

As abaixo-assinadas, **CLÁUDIA REJANE DE OLIVEIRA FAÇANHA**, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua General Glicério, nº 1577 - Bairro Cachoeirinha CEP 69065-140, portadora da Carteira de Identidade 1077427-0 SESEG-AM, e CPF nº 559455382-72 e **SAMANTA DE SOUSA FAÇANHA**, brasileira, solteira, comerciante, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Santa Isabel, nº 1222 - Bairro Cachoeirinha CEP 69065-160, portadora da Carteira de Identidade 1490246-0 SESEG-AM e CPF nº 663947832-34, decidem de comum acordo constituir uma sociedade comercial por cotas de responsabilidade limitada, mediante as cláusulas e condições a seguir:



CLÁUSULA PRIMEIRA - Da Denominação Social, Sede, Prazo de duração e Foro Jurídico: A sociedade será representada pela denominação **CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, podendo a palavra limitada ser usada por extenso ou abreviadamente, a qual terá por sede social nesta Cidade à Av. Presidente Castelo Branco, nº 35, Conjunto Juscelino Kubitschek - Bairro Cachoeirinha CEP 69065-011, podendo abrir filiais, escritórios e sucursais em qualquer parte do território nacional, o prazo de duração será por tempo indeterminado e foro jurídico nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Objetivos Sociais: O objetivo da Sociedade constituída consistirá em:

1. Obras e Serviços de Construção Civil, Elétrica, Hidráulica, Saneamento e Obras de Artes Especiais;
2. Comércio Varejista e Atacadista de Estivas, Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Material de Limpeza, Material Gráfico, Material Elétrico, Informática, Hospitalar e Laboratorial; Material de Construção, Locação de Equipamentos Rodoviários;
3. Serviços de Conservação, Manutenção e Representação de Materiais e Equipamentos na Área de Engenharia.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade Constituída Contratará um Engenheiro Devidamente Registrado no CREA, para Exercer a Função, sobre as Responsabilidades das Obras Administradas Pela Empresa, com contrato autenticado em cartório.

CLÁUSULA QUARTA - Do Capital Social: O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente e legal do País, dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada, subscritas pelas sócias e assim distribuídos:



00001

[Signature]
DUCEA
Arquiteta de Sousa Rabelo
10.183-8 D
ENICO

1. A sócia **CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA FAÇANHA**, com 50.000,00 (cinquenta mil reais), detendo um total de 5.000 (cinco mil) cotas, no valor unitário de R\$ R\$ 10,00 (dez reais) cada cota, com percentual de 50% (cinquenta por cento).

2. A sócia **SAMANTA DE SOUSA FAÇANHA**, com 50.000,00 (cinquenta mil reais), detendo um total de 5.000 (cinco mil) cotas, no valor unitário de R\$ R\$ 10,00 (dez reais) cada cota, com percentual de 50% (cinquenta por cento).


PARÁGRAFO ÚNICO: - A responsabilidade das sócias é limitada a importância total do Capital social de acordo com a legislação em vigor.

A responsabilidade de cada sócia nas obrigações assumidas pela Sociedade é limitada no total do Capital Social, que poderá ser aumentado nos termos da legislação, observando as proporções das cotas assumidas pelas sócias. Para efeitos legais, todas as resoluções administrativas serão permitidas pela deliberação das sócias que representam a Sociedade indicada na forma deste instrumento. A alienação, transferência ou oneração por qualquer sócia da totalidade ou da parte de suas cotas do Capital Social a terceiros não será permitida sem prévio e expresso consentimento da outra sócia que terá prioridade na aquisição, proporcionalmente às suas participações no Capital Social, pelo valor patrimonial da referida cota calculado com base no último balanço aprovado. Para esse fim a quotista alienante deverá comunicar, por escrito, ao outro quotista da sociedade, a parcela de sua cota que pretende alienar ou transferir. O quotista terá o prazo de trinta (30) dias, contados da data do recebimento da referida comunicação para adquirir a parcela da cota a que têm direito. Não se consumando a aquisição dentro do prazo estabelecido, a quotista alienante poderá ceder suas cotas a terceiros nas mesmas condições que a outra quotista teria direito dentro de um prazo de sessenta (60) dias. Após este prazo, o procedimento acima deverá ser novamente estabelecido para qualquer alienação ou transferência.

CLÁUSULA QUINTA - Da Administração e do Uso da Firma: A representação Ativa e Passiva, assim como a gerência da Sociedade será exercida pelas sócias **CLÁUDIA REJANE DE OLIVEIRA FAÇANHA** e **SAMANTA DE SOUSA FAÇANHA** em conjunto ou isoladamente. É vedado prestar, em nome da Sociedade, avais ou fianças de favor, ressalvada a hipótese em que se trate de operação da mesma. É ilícito as sócias gerentes delegarem o uso da firma e denominação social, através de procuração, por instrumento público, cujos poderes deverão ser específicos e constar expressamente do mandato.

CLÁUSULA SEXTA - Do Exercício Social e Resultado: O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro, terminado em 31 de dezembro. Findo cada exercício social procedesse-a o levantamento do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultados, Prejuízos Acumulados e Origens de Aplicação de Recursos. Os lucros líquidos então verificados, poderão ser distribuídos pelas sócias na proporção de suas cotas ou retido total ou parcialmente, em contas de lucros, em Suspense ou Reserva da Sociedade, ou Capitalizados. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos Lucros Acumulados, pelas Reservas Legais, nesta ordem.

JOSE A
Aristófanes de Sousa Rebelo
Mat. 110.183-9 D



00002

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Retirada do Sócio da Sociedade: A sócia que desejar retirar-se da Sociedade, deverá comunicar sua intenção por escrito, a sócia remanescente com antecedência mínima de noventa (90) dias. Os haveres da sócia desistente serão apurados, e pagos de conformidade com o estipulado na cláusula seguinte.

CLÁUSULA OITAVA - Da Dissolução Social: O falecimento, a interdição, inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da Sociedade permitirá a sócia remanescente admitir novos sócios para continuidade da empresa. A morte, falência ou interdição de uma das sócias não dissolve necessariamente a Sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações da sócia falecida optar pela sua participação na Sociedade ou pelo recebimento do Capital e Lucro, observada neste último caso as seguintes regras: levantar-se-á um Balanço especial na data do óbito, para a apuração dos haveres da sócia falecida;


O valor do reembolso será determinado pela divisão do Ativo Líquido da Sociedade pelo número de cotas do Capital Social; O pagamento dos haveres do sócio pré-morto, aos herdeiros sucessores, far-se-á em 24 (vinte e quatro) prestações mensais e consecutivas, acrescidas de juros de 1% (hum por cento) ao mês, vencendo-se a primeira, 60 (sessenta) dias após o óbito, devendo as prestações serem corrigidas monetariamente, e as demais prestações serem corrigidas no mesmo dia dos meses subsequentes.

CLÁUSULA NONA - Do Pró-Labore: As sócias poderão combinar e estipular, oportunamente, retiradas pró-labore, na conformidade do que acharem conveniente, as retiradas serão levadas à Conta de Despesas Gerais.


CLÁUSULA DÉCIMA - Das Deliberações e Alterações: Este contrato poderá ser alterado em quaisquer de suas cláusulas e a qualquer tempo, segundo a deliberação das sócias quotistas que representam a empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Eventual Divergência: Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para qualquer ação fundada neste Contrato, renunciando expressamente qualquer outro por mais especial que seja.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: As sócias declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-las de exercer atividades mercantis.



Arístides de Sousa Rabelo
ARISTIDES DE SOUSA RABELO
CPF 110.188-80
CNICO



E por estarem assim justos e contratados, obrigam-se por si, seus herdeiros ou sucessores a cumprirem fielmente a presente disposição contratual, elegendo o foro da comarca de Manaus para dirimir questões que por ventura surgirem. O presente instrumento elaborado em 03 (três) vias de igual teor e forma, vão assinadas pelos signatários e duas testemunhas na conformidade da lei.

Manaus, 21 de junho de 2001.


Claudia Rujane Façanha
CLÁUDIA REJANE DE OLIVEIRA FAÇANHA

Samanta de S. Façanha
SAMANTA DE SOUSA FAÇANHA

TESTEMUNHAS:


1ª Juliana Mattos de Almeida
Juliana Mattos de Almeida
C.I. nº. 1559758-0

2ª Creuza Verônica B. dos Santos
Creuza Verônica Braga dos Santos
C.I. nº. 1018253-5



Dra. Ruberli Almeida de Oliveira
DRA. RUBERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADA - OAB/AM 3706

João de Sousa Rabelo
João de Sousa Rabelo
Mat. nº. 110.183-8 D
TÉCNICO



000004

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária limitada, que os signatários do presente pacto:

- A) **ADENOR DE LIMA** brasileiro, natural de , solteiro, nascido em 12/08/1964, empresário, portador do CPF nº **192.772.372-87** e da Carteira de Identidade de nº **0647716-0**, expedida pela SSP/AM, residente e domiciliado na General Glicério, nº 1577, Cachoeirinha, Manaus-AM, CEP: 69065-140;
- B) **CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA FAÇANHA**, brasileira, natural de , casada no regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora do CPF nº **559.455.382-72** e da Carteira de Identidade de nº **1077427-0**, expedida pela SSP/AM, residente e domiciliada na Rua General Glicério, nº 1577, Cachoeirinha, Manaus-AM, CEP: 69065-140.


Unicos sócios da "CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP.", com endereço e sede na Rua Clarindo de Queiroz, nº 128, São Francisco, Manaus-AM - CEP: 69079-080, inscrita no CNPJ/MF sob nº **04.544.085/0001-20**, com seu contrato de constituição devidamente arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o nº **13200397894**, em sessão de **16/07/2001**, e com última alteração contratual arquivada sob o nº **369895** de **06/04/2010**, resolvem, assim, promover nova alteração contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 11 - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: O capital social que é de **R\$ 350.000,00** (Trezentos e Cinquenta Mil Reais), fica elevado para a importância de **R\$ 1.850.000,00** (Um Milhão Oitocentos e cinquenta mil Reais), dividido em 1.850.000 (Um Milhão Oitocentas e cinquenta Mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, onde todas estão integralizadas na seguinte forma:

R\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) - Capital anterior;

R\$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Reais) - Incorporado da Rubrica Lucros Acumulados.

Página: 01/06



00005

CLAUSULA 2ª - DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: Com alteração do Capital Social para a importância de **R\$ 1.850.000,00** (Um Milhão Oitocentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em **1.850.000** (Um Milhão Oitocentas e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de **R\$ 1,00** (Um real), sua distribuição fica na seguinte forma:


<u>Sócios</u>	<u>%</u>	<u>Quotas</u>	<u>Valor</u>
ADENOR DE LIMA.....	57,14	1.057.090	R\$ 1.057.090,00
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA FAÇANHA....	42,86	792.910	R\$ 792.910,00
(=) Total.....	100,00	1.850.000	R\$ 1.850.000,00

CLAUSULA 3ª - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1052, CC/2002).

CLAUSULA 4ª - DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades comerciais em 16/07/2001, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 5ª - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da sociedade será exercida pelo sócio administrador **ADENOR DE LIMA**, sendo-lhe vedado, no entanto, o uso do nome da sociedade em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como operar com alienação bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (Art. 997 VI 1013,1015, 1064, CC/2002).

CLAUSULA 6ª - DO DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR: O administrador **ADENOR DE LIMA**, declara, sob penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1011, § 1º, CC/2002).



[Handwritten signature]
Página: 02/06

00006

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

CLAUSULA 1ª - DO NOME EMPRESARIAL E SEDE: A sociedade gira sob o nome empresarial de **"CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMERCIO LTDA-EPP."**, e tem sua sede e endereço na Rua Clarin, de Igueroz, nº 128, São Francisco, CEP: 69.079-880

CLAUSULA 2ª - DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é de **R\$ 1.850.000,00** (Um Milhão Oitocentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 1.850.000 (Um Milhão Oitocentas e Cinquenta Mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, onde todas estão integralizadas na seguinte forma:

R\$ 350.000,00 (Trentas e Cinquenta Mil Reais Capital) anterior;

R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais) formação do Superá Lucros Acumulados, e sua distribuição entre sócios, na seguinte proporção:


<u>Socios</u>	<u>%</u>	<u>Quotas</u>	<u>Valor</u>
ADENO DE LIMA.....	57,14	1.057.090	R\$ 1.057.090,00
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA FAÇANHA...	42,86	792.910	R\$ 792.910,00
(=) Total.....	100,00	1.850.000	R\$ 1.850.000,00

CLAUSULA 3ª - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1052, § 2º da Lei nº 10.406/02).

CLAUSULA 4ª - DO OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objetivos:

CNAE	DESCRIÇÃO
4213-8/00	Obras de construção - Ruas, praças e calçadas;
8130-3/00	Atividades Paisagísticas;
4120-4/00	Construção de edifícios;
4212-0/00	Construção de obras de artes especiais;
4211-1/01	Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos);
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas;
4311-8/02	Preparação de canteiros e limpeza de terreno;
4211-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicação;


Página: 03/06



- 7410-2/01 - Design;
 4312-0/00 - Perfuração e sondagens;
 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4322-5/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
 3314-7/18 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
 4322-3/03 - Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio;
 4330-4/03 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários de qualquer material;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmara-de-ar;
 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar;
 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e complementos, exceto profissionais e de segurança;
 4643-7/01 - Comércio atacadista de calçados;
 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios, frios;
 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens, ferramentas;
 4744-0/99 - Comércio varejista de material de construção em geral;
 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
 4742-3/00 - Comércio varejista de materiais elétricos;
 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 3012-1/00 - Construção de embarcações para esporte e lazer;
 3011-3/02 - Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
 3031-8/00 - Construção de vagões frigoríficos;

CLÁUSULA 5ª - DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades comerciais em 16/07/2001, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª - DA CESSÃO DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do



outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço os direitos de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (Arts. 1056 e 1057, CC/2002).

CLAUSULA 7ª - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da sociedade será exercida pelo sócio administrador **ADENOR DE LIMA** sendo-lhe vedado, no entanto, o uso do nome da sociedade em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (Arts. 997, VI; 1013, 1015, 1064, CC/2002).

CLAUSULA 8ª - DO EXERCÍCIO SOCIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1065, CC/2002).


PARÁGRAFO ÚNICO - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberam sobre as contas e designam administrador(es) quando do for o caso (Arts. 1071 e 1072, § 2º e Art. 1078, CC/2002).

CLAUSULA 9ª - DA ABERTURA E FECHAMENTO DE FILIAIS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA 10ª - DO PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 11ª - DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIOS: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolver em relação a seu sócio (Art. 1011, § 1º, CC/2002).




CLAUSULA 12ª - DO DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR: O administrador **ADENOR DE LIMA**, declara, sob penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA 13ª - DO FORO DE MANAUS: Fica eleito o foro de Manaus para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Manaus (AM), 17 de julho de 2012.


ADENOR DE LIMA




CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA FAÇANHA



gina: 06/06

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2012

SOB N° 431751

Protocolo 12/039498

Empresa: 13 2 0039789

CONTRATADA: CLAUDIA REJANE FAÇANHA

EMPRESA: 13 2 0039789

EDMILSON DA SILVA BARBOSA

SECRETARIO GERAL

00010



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.544.085/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/2001
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MATRIX		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CLARINDO DE QUEIROZ	NÚMERO 128	COMPLEMENTO *****
CEP 69.079-080	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO MANAUS
		UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (92) 3234-5616
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/09/2020** às **14:22:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

00011

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 04.544.085/0001-20
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.850.000,00 (Hum milhão, oitocentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA FACANHA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: ADENOR DE LIMA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 05/02/2020 às 17:19 (data e hora de Brasília)

00012

1 - Identificação do Contribuinte

Nome fantasia: CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA

4 - Identificação do Estabelecimento

Matrícula IPTU: 148568
Inscrição do IPTU: 114.819-1117-0002-0
Cód. Informação: 1 - Ativo
Data Cadastro: 16/07/2001
Data Recadastro: 19/04/2007

Inscrição Municipal
10031301

Manaus - Amazonas
29 de Fevereiro de 2012

Identificação do Contribuinte

Nome ou razão social: CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF: 08.548.185/0001-20
Inscrição Junta Comercial: 114.819-1894
Identidade (autônomo):

Optante do Simples Nacional:

Nat. Jurídica: Sociedade Simples Limitada
Data Reg. na JUCEA: 16/07/2001
Nome Fantasia: CONSTRUTORA MATRIX

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: AV. PÉROLA CLARINDO DE QUEIROZ
Bloco/Quadra/Lote/Apto:
Complemento:
Bairro: SÃO FRANCISCO

Número: 118
Cod. Bairro: 58

Telefones: 3651-5651 / 3681-8306

Informações Administrativas

Atividade Principal: 80 - CONSTRUTÓRIAS
Atividade Secundária:

Contribuição ISS

ISS: 1 - Isentado
Reg.: 1 - Homologado
Vigência: 26/07/2011 a
Retem na fonte: sim

Microempresa: Não

Contribuição Alvará

Alvará: 1 - Ativo
Vigência: 26/07/2011 a
Nº. Empreg.: 1
Tipo de Edif.: 2-Alvará

Microempresa: Não
setor: 14
Tipo Alva.: 1-Prestação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 04.544.085/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:38:57 do dia 31/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2021.

Código de controle da certidão: **36FA.094C.7211.7970**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

00014



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50732419

Data: 28/09/2020

Hora: 15:05:33

Válida até: 28/10/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 04.544.085/0001-20 - CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCPO E COMERCIO

Inscrição: 04.148.073-2 - **Situação:** Cancelado

CNAE: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

00015

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

198462/2020**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**CONTRIBUINTE : **CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA**ENDEREÇO : **RUA CLARINDO DE QUEIROZ, Nº: 128, CEP: 69079080**BAIRRO : **SÃO FRANCISCO** COMPLEMENTO: ,INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **10031301**CNPJ/CPF : **04544085000120**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

28/09/2020

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 27/12/2020

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº198462/2020**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **25E.C21.0CA.738**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 28/09/2020

00016

--	--



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.544.085/0001-20

Razão Social: CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COM LTDA

Endereço: R CLARINDO DE QUEIROZ 128 / SAO FRANCISCO / MANAUS / AM /
69079-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2020 a 14/10/2020

Certificação Número: 2020091501594192884098

Informação obtida em 28/09/2020 16:04:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

00017



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.544.085/0001-20

Certidão nº: 13589051/2020

Expedição: 15/06/2020, às 09:25:22

Validade: 11/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.544.085/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 04.544.085/0001-20

Razão Social: CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
COMERCIO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA CLARINDO DE QUEIROZ, 128 - SAO FRANCISCO - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 06/10/2020 15:10

00019
1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.544.085/0001-20
Razão Social: CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA MATRIX
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/12/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/12/2020
FGTS	Validade:	14/10/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/12/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/10/2020
Receita Municipal	Validade:	27/12/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2019 (*)

00020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/10/2020 16:31

1 de 1

CPE: 192.772.372-87 Nome: ADENOR DE LIMA

Ass.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

13200397894

Código da Natureza
Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato

Nº FCN/REMP



AME2000180405

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1 223 BALANÇO

MANAUS

Local

25 Junho 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome: _____

Assinatura _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

00021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1056463 em 25/06/2020 da Empresa CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Nire 13200397894 e protocolo 200240536 - 25/06/2020. Autenticação 42A8F496844ECA03CB54885194CD888383FDF72. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/024.053-6 e o código de segurança TRPf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 1/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

20/024.053-6

AME2000180405

25/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

Nome

192.772.372-87

ADENOR DE LIMA



BALANÇO PATRIMONIAL

ANO 2019

CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUÇÃO,
CONSERVAÇÃO E COMERCIO LTDA.

CNPJ 04.544.085/0001-20
NIRE: 13200397894

Sede: Rua Clarindo de Queiroz nº 128
Bairro: São Francisco CEP 69.079-080

Manaus-Amazonas

00023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1056463 em 25/06/2020 da Empresa CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA Nire 13200397894 e protocolo 200240536 - 25/06/2020. Autenticação: 42A8F496844ECA03CB54885194CD888383FDF72. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/024 053-6 e o código de segurança TRPf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág 3/15

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 4

Folha: 1

Contém 8 folhas numeradas do No. 1 as 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2019.

Nome da Empresa: CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA

Ramo de Atividade: Construção de edifícios

Endereço: Rua Cláudio de Queiroz - 128

Complemento: -

Bairro: São Francisco

Município: MANAUS

Estado: AM

Inscrição do CNPJ: 04.544.085/0001-20

Inscrição Estadual: -

Registro de Junta: 1320039/894 Data registro: 16/07/2001

Inscrição Municipal: 13031301

MANAUS - 11/12/2019

ALBERTO PACHECO DA SILVA
Secretário-Geral
CPF: 041.725.402-87

Curandyr Ronan Silva de Freitas
Contador
Reg. no CRC - AC sob o No. 001873/O-3
CPF: 041.725.402-87

00024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1056463 em 25/06/2020 da Empresa CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA Nire 13200397894 e protocolo 200240536 - 25/06/2020. Autenticação: 42A8F496844ECA03CB54885194CD888383FDF72. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/024.053-6 e o código de segurança TRPf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág 4/15

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_n &= \{ \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{z} = \mathbf{A} \mathbf{x}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \} \\ \mathcal{B}_n &= \{ \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{z} = \mathbf{B} \mathbf{y}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{y} \geq \mathbf{0} \} \\ \mathcal{C}_n &= \{ \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{z} = \mathbf{C} \mathbf{w}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{w} \geq \mathbf{0} \} \end{aligned}$$

Regina CRC • Attn: Dr. Wendy Rodan-Silver
CPE #441-225-60287

Empresa: CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA
 NIRE: 13200397894
 Protocolo: 200240536
 Autenticação: 42A8F496844ECA03CB54885194CD888383FDF72

Emprego: 0003
 NIRE: 13200397894

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	1.000.000,00	1.000.000,00
DEDUÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA LÍQUIDA		0,00
CMV	1.000.000,00	1.000.000,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		1.000.000,00
DESPESAS COM VENDAS	1.000.000,00	1.000.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00
RESULTADO OPERACIONAL		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CS		0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00

Assinatura: _____

Assinatura: _____
 Assinatura: _____
 Assinatura: _____

Assinatura: _____
 Assinatura: _____
 Assinatura: _____
 Assinatura: _____

00026



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1056463 em 25/06/2020 da Empresa CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA - NIRE 13200397894 e protocolo 200240536 - 25/06/2020. Autenticação: 42A8F496844ECA03CB54885194CD888383FDF72. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/024.053-6 e o código de segurança TRPf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
 SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/15

Empresa: CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA

Forma: 0004

1 - NIRE: 13200397894

2 - Matrícula: 0004

3 - Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 100 - JARDIM SANTA MARIA - MANAUS - AM - CEP: 67075-005

4 - Telefone: (00) 0000-0000

5 - E-mail: matrix@matrix.com.br

COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Formula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	$\frac{12.106.468,94 + 0,00}{3.425.122,25 + 2.422.694,96}$	1,58
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{12.106.468,94}{3.425.122,25}$	3,53
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	$\frac{16.645.122,25}{3.425.122,25 + 2.422.694,96}$	2,11
Capital Circulante Líquido	$\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$	$12.106.468,94 - 3.425.122,25$	8.681.346,69
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Circulante}}$	$\frac{3.425.122,25 + 2.422.694,96}{12.106.468,94}$	0,49
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} - \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{3.425.122,25 - 2.422.694,96}{16.645.122,25}$	0,06

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1056463 em 25/06/2020 da Empresa CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA - Nire 13200397894 e protocolo 200240536 - 25/06/2020. Autenticação: 42A8F496844ECA03CB54885194CD888383FDF72. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento - acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/024.053-6 e o código de segurança TRP1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral

SECRETARIA GERAL DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

pág. 7/15

00027

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

valores expressos em reais (R\$)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA** é uma sociedade empresarial limitada que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades relacionadas a Construção Civil, dedicando-se na área de construção de edifícios. Tem sede na cidade de Manaus, sito à Rua Clarindo de Queiroz, Nº 128, Bairro São Francisco, CEP 69.080-019, no Estado do Amazonas, com projetos desenvolvidos em reforma e manutenção predial na capital e no interior do estado.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2019, a **CONSTRUTORA MATRIX** adotou a Lei nº 11.628/2007 e Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, as características qualitativas da informação contábil (Resolução nº 1.374/11 (NBC-TG) que trata da estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, assim como os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).


NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **CONSTRUTORA MATRIX** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de sistema eletrônico, os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por profissionais legais e contrato social, serão transcritas no livro da empresa. A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é habilitada revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e costumes", mantendo a documentação contábil em boa ordem.

00028



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1056463 em 25/06/2020 da Empresa CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, Nire 13200397894 e protocolo 200240536 - 25/06/2020. Autenticação: 42A8F496844ECA03CB54885194CD888383FDF72. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/024.053-6 e o código de segurança TRPf. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.  pág. 8/15

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.290/10 (NBC - TG 23) - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Resolução do CFC Nº 1.370/11 (NBC - TG 26) os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos a vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que são reconhecidos a valor justo e registros em investimentos de curto prazo.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata** - As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pro-rata até a data do balanço, não stem em investimentos de curto prazo com liquidez imediata, em montante conhecido de caixa e com baixo risco de variação no valor de mercado, que são mantidos com a finalidade de gerenciamento dos compromissos de curto prazo da Empresa.
- c) **Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes:** - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, e acrescidas das variações legais. A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída com base na análise dos riscos de realização dos créditos em montante considerado suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização da conta clientes.
- d) **Créditos Tributários e Previdenciários:** Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.
- e) **Outros Créditos:** Registra o valor a receber originários de terceiros.
- f) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição formação ou construção (inclusive juros e encargos financeiros), deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas autorizadas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- g) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - **Provisões** - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- h) **Empréstimos e financiamentos** - Os empréstimos e financiamentos contraiados são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, incluindo dos custos da transação incorridos e são subsequentemente apresentados ao custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva.



- i) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes
- j) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte
- k) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como os encargos retidos a pagar
- l) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço
- m) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e pagados conforme o pagamento até a data do balanço
- n) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços
- o) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência
- p) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato, valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **CONSTRUTORA MATRIX** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- a) O **patrimônio líquido** é apresentado em valores atualizados e compreende ao capital social de R\$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais) distribuídos em quotas individuais aos sócios, permanecendo inalterado no presente exercício patrimonial de 2019. Os Lucros acumulados são provenientes do lucro apurado em cada exercício.
- b) **Reserva de Lucros** foi constituída pela destinação de lucros da empresa que não foram distribuídos aos sócios e acionistas, basicamente, é uma conta reserva que integra o patrimônio líquido da organização, guardando uma parte dos lucros já apurada pela contabilidade criada para reforçar a saúde financeira da empresa e proteger o capital social.

Manaus 31 de Dezembro de 2019

Adenor de Lima
Sócio - Administrador
CPF: 152.172.372-87

Jurandy Ronan Silva de Freitas
Categoria - Contador
CRC AC 001873/O-3
CPF 441.725.402-87



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1056463 em 25/06/2020 da Empresa CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA, Nire 13200397894 e protocolo 200240536 - 25/06/2020. Autenticação: 42A8F496844ECA03CB54885194CD888383FDF72. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/024.053-6 e o código de segurança TRPf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

00030

Balanco Patrimonial

Folha: 8

CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA

10031301

ADFN-DMR-IMA[™]
 Sodium Adrenomedullin Sulfate
 CDF# 1000-000-000-000-000

Jurandyr Ronan Silva de Freitas
Contador
Reg. no CRC AC sob o No. 001873/O-1
CPF: 441.725.402-82



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/024.053-6	AME2000180405	25/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
192.772.372-87	ADENOR DE LIMA
441.725.402-87	JURANDYR RONAN SILVA DE FREITAS

00033





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA, de NIRE 1320039789-4 e protocolado sob o número 20/024.053-6 em 25/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1056463, em 25/06/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ademar Luiz Dorneles.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
192.772.372-87	ADENOR DE LIMA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
441.725.402-87	JURANDYR RONAN SILVA DE FREITAS
192.772.372-87	ADENOR DE LIMA

Manaus, quinta-feira, 25 de junho de 2020

Documento assinado eletronicamente por Ademar Luiz Dorneles, Servidor(a) Público(a), em 25/06/2020, às 13:15 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de Serviços da Junta, informando o número do protocolo 20/024.053-6.

00034





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por .

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

Nome

600.742.212-72

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Manaus, quinta-feira, 25 de junho de 2020

00035



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1056463 em 25/06/2020 da Empresa CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA, Nire 13200397894 e protocolo 200240536 - 25/06/2020. Autenticação: 42A8F496844ECA03CB54885194CD888383FDF72. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/024.053-6 e o código de segurança TRPf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade **CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **04.544.085/0001-20**
 Número de Ordem do Livro: **4**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 15.115.776,29	R\$ 16.297.045,86
de Obras Civis	Serviços Prestados	R\$ 15.115.776,29	R\$ 16.297.045,86
(-) DEDUÇÕES		R\$ (1.294.180,85)	R\$ (1.441.412,07)
Venda de Serviços	(-) Desconto de	R\$ (0,00)	R\$ 321,81
	(-) (-) ISS	R\$ (299.323,28)	R\$ (363.915,41)
	(-) (-) COFINS	R\$ (453.473,30)	R\$ (488.911,38)
	(-) (-) PIS	R\$ (98.252,54)	R\$ (105.930,81)
Social	(-) (-) Contribuição	R\$ (163.250,39)	R\$ (176.008,11)
Renda	(-) (-) Imposto de	R\$ (279.881,34)	R\$ (306.968,17)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 13.821.595,44	R\$ 14.855.633,79
(-) CMV		R\$ (8.180.633,10)	R\$ (7.524.373,34)
na Execução de Serviços	(-) Material Aplicado	R\$ (4.953.468,74)	R\$ (3.584.357,63)
Ordenados	(-) Salários e	R\$ (809.217,42)	R\$ (888.538,72)
	(-) Pró-Labore	R\$ (266.791,68)	R\$ (264.851,92)
Bonus/Gratificações	(-)	R\$ (319.300,76)	R\$ (60.950,64)
	(-) 13º Salário	R\$ (71.797,02)	R\$ (110.358,26)
	(-) Férias	R\$ (90.293,30)	R\$ (198.784,59)
	(-) INSS	R\$ (275.375,38)	R\$ (331.996,34)
	(-) FGTS	R\$ (80.103,48)	R\$ (104.609,36)
medica e social	(-) Assistência	R\$ (7.525,46)	R\$ (22.673,74)
Alimentação	(-) Ticket de	R\$ (99.105,53)	R\$ (156.978,17)
Ocupacionais	(-) Exames	R\$ (2.610,45)	R\$ (3.413,60)
Judiciais	(-) Depósitos	R\$ (40.043,43)	R\$ (0,00)
	(-) Treinamentos	R\$ (3.800,00)	R\$ (3.975,00)
	(-) Uniformes	R\$ (4.351,15)	R\$ (3.459,51)
	(-) Combustível	R\$ (70.236,23)	R\$ (107.104,70)
Terceirizados na Execução de Obras	(-) Serviços	R\$ (1.074.623,15)	R\$ (1.650.003,37)
	(-) Fretes e Carretos	R\$ (11.989,92)	R\$ (32.317,79)
LUCRO BRUTO		R\$ 5.640.962,34	R\$ 7.331.260,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (963.056,99)	R\$ (1.132.868,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3.E1.21.E9.78.82.2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4.5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 3

00036

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.544.085/0001-20

Numero de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS	(-) DESPESAS COM	R\$ (113 558,47)	R\$ (162 654,57)
Veículos	(-) Manutenção de	R\$ (10 590,30)	R\$ (32 482,84)
Reparo	(-) Manutenção e	R\$ (7 454,70)	R\$ (18 402,66)
Terceiros Pessoa Juridica	(-) Serviços de	R\$ (10 400,00)	R\$ (10 950,00)
Obras	(-) Seguros com	R\$ (31 787,67)	R\$ (29 766,37)
Máquinas e Equipamentos	(-) Aluguéis de	R\$ (29 152,00)	R\$ (71 052,70)
	(-) Viagens Aereas	R\$ (6 380,00)	R\$ (0,00)
	(-) Hospedagem	R\$ (17 793,80)	R\$ (0,00)
ADMINISTRATIVAS	(-) DESPESAS	R\$ (849 498,52)	R\$ (970 214,02)
	(-) Vale Transporte	R\$ (48 295,80)	R\$ (57 882,40)
Médica e Social	(-) Assistência	R\$ (14 674,85)	R\$ (0,00)
Alimentação	(-) Ticket de	R\$ (21 980,33)	R\$ (49 693,86)
	(-) IPTU	R\$ (6 408,48)	R\$ (5 145,84)
	(-) IPVA	R\$ (16 065,24)	R\$ (46 694,66)
	(-) Taxas	R\$ (18 273,07)	R\$ (13 845,29)
Contribuições	(-) Impostos e	R\$ (4 172,81)	R\$ (4 938,79)
	(-) ICMS	R\$ (2 126,89)	R\$ (253,69)
	(-) Alvará	R\$ (1 071,74)	R\$ (2 741,49)
	(-) Energia Elétrica	R\$ (24 598,59)	R\$ (26 013,46)
	(-) Água e Esgoto	R\$ (6 736,93)	R\$ (4 956,98)
	(-) Telefone	R\$ (21 045,23)	R\$ (17 872,49)
e Telegráficas	(-) Despesas Postais	R\$ (155,00)	R\$ (0,00)
veículos	(-) Seguros de	R\$ (23 697,32)	R\$ (10 143,29)
Expediente	(-) Material de	R\$ (3 631,87)	R\$ (9 092,04)
Higiene e Limpeza	(-) Material de	R\$ (4 895,42)	R\$ (632,82)
Contábil	(-) Assistência	R\$ (16 490,60)	R\$ (226 065,56)
Prestados por Terceiros	(-) Serviços	R\$ (145 520,89)	R\$ (65 796,60)
Reproduções/Gráfica	(-)	R\$ (1 476,46)	R\$ (1 980,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69 D3 E1 21 E9 78 82 2C F6 13 1C 83 E8 06 A4 5E 0A 23 20 13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 2 de 3

00037

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade **CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ 04.544.085/0001-20
 Número de Ordem do Livro 4
 Período Selecionado 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
e Judiciais	(-) Despesas Legais	R\$ (8.999,00)	R\$ (0,00)
Revistas	(-) Livros, Jornais e	R\$ (989,31)	R\$ (1.363,51)
	(-) Multa de Trânsito	R\$ (773,94)	R\$ (1.832,56)
	(-) Internet	R\$ (11.667,58)	R\$ (4.631,94)
	(-) Cartório	R\$ (2.606,80)	R\$ (385,97)
Condomínio	(-) Taxas de	R\$ (41.568,76)	R\$ (13.364,40)
Valor	(-) Bens de Pequeno	R\$ (17.813,14)	R\$ (2.660,63)
Amortizações	(-) Depreciações e	R\$ (285.725,72)	R\$ (330.749,10)
Associativa	(-) Taxas Sindical e	R\$ (11.349,93)	R\$ (3.285,50)
	(-) Juros Passivos	R\$ (0,00)	R\$ (2.055,66)
Aplicações Financeiras	(-) Seguros de	R\$ (9.701,77)	R\$ (1.234,42)
	(-) Tarifas Bancárias	R\$ (13.984,07)	R\$ (18.651,31)
Financeira)	(-) IOF (Aplicação	R\$ (13.750,69)	R\$ (10.914,16)
	(-) Juros de Mora	R\$ (2.244,73)	R\$ (1.868,67)
Empréstimos e Financiamentos	(-) Juros Sobre os	R\$ (44.761,83)	R\$ (32.864,39)
	(-) Multas de Mora	R\$ (2.243,73)	R\$ (602,42)
	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 47.743,97	R\$ 268.056,08
	Juros de Aplicações	R\$ 40.491,31	R\$ 257.499,53
	Juros Ativos (outros)	R\$ (0,00)	R\$ 4.260,00
	Descontos	R\$ 7.252,66	R\$ 6.296,55
Financeiros Obtidos	(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ (0,00)	R\$ (1.850.000,00)
OPERACIONAIS	(-) Provisões para	R\$ (0,00)	R\$ (1.850.000,00)
Perdas e Ajustes de Ativos			
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 4.725.649,32	R\$ 4.616.447,94
OPERACIONAIS	(-) DESPESAS NÃO	R\$ (126.681,33)	R\$ (0,00)
	(-) Perdas na	R\$ 12.560,00	R\$ (0,00)
Alienação de Veículos	(-) Baixas de	R\$ (139.241,33)	R\$ (0,00)
Imobilizado			
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 4.598.967,99	R\$ 4.616.447,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.598.967,99	R\$ 4.616.447,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3.E1.21.E9.78.82.2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4.5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 3 de 3

00038

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade **CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019**

CNPJ: **04.544.085/0001-20**

Número de Ordem do Livro: **4**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8 904 169,20	R\$ 16 625 733,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9 880 810,54	R\$ 12 106 469,94
DISPONIVEL		R\$ 914 821,44	R\$ 582 158,14
CAIXA		R\$ 12 697,35	R\$ 2 554,22
Caixa Geral		R\$ 12 697,35	R\$ 2 554,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 478,06	R\$ (200 438,04)
Banco do Brasil S/A Ag 1219-X C/C 22395-		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Bradesco S/A Ag 3735- 4 C/C 7547-		R\$ 1,00	R\$ (200 448,04)
Banco Itaú S/A Ag 7830 C/C 00345-0		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Caixa Econômica Ag 3219 C/C 1465-0		R\$ 467,06	R\$ 0,00
Caixa Econômica Ag 2987 C/C 2956-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander S/A Ag 3438 C/C 13002183-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 901 646,03	R\$ 780 041,96
Banco Bradesco S/A - Títulos de Capitalização		R\$ 202 502,46	R\$ 196 843,52
Banco Santander S/A-Título de Capitalização		R\$ 50 000,00	R\$ 5 767,78
Banco Bradesco S/A - Invest Plus		R\$ 100 863,62	R\$ 0,00
Banco Bradesco S/A - Vida e Previdência		R\$ 13 600,03	R\$ 18 962,13
Banco Itaú S/A - Fundos de Invest Premium RF 50261-201		R\$ 434 679,92	R\$ 455 552,02
Banco do Brasil S/A - BB - Curto Prazo 200		R\$ 0,00	R\$ 2 916,51
Banco do Brasil S/A - BB - Curto Prazo 400		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica - FI Renda COD 3219 OP 5980		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica - Fundo de Invest Previdência		R\$ 100 000,00	R\$ 100 000,00
CLIENTES		R\$ 5 382 817,47	R\$ 8 211 082,04
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5 382 817,47	R\$ 8 211 082,04
Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino - SED		R\$ 5 382 817,47	R\$ 9 978 993,64
Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comando da Marinha		R\$ 0,00	R\$ 82 088,40
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ 0,00	R\$ (1 850 000,00)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 36 224,69	R\$ 36 738,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3 E1 21.E9.78.82.2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4.5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 11

00039

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade **CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ **04.544.085/0001-20**
 Número de Ordem do Livro: **4**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 10.017,00	R\$ 0,00
Consultoria de Negocios Brasileiros S/S Ltda ME		R\$ 10.017,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 26.207,69	R\$ 36.738,03
IPI a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social Retido a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS Retido a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS Retido a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Compensar		R\$ 26.207,69	R\$ 36.738,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.546.946,94	R\$ 3.276.491,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS		R\$ 3.407.862,01	R\$ 3.203.454,89
Banco Itaú S/A - Aplicações Financeiras		R\$ 537.286,95	R\$ 19.080,70
Banco Santander S/A- Aplicações CDB/RDB		R\$ 1.672.092,00	R\$ 0,00
Banco Itaú S/A - Fundos Mix Credito Privado 51806-201		R\$ 640.000,00	R\$ 2.435.227,68
Banco Santander S A - Aplicações Financeiras		R\$ 69.185,22	R\$ 215.560,31
Caixa Econômica - FI Mega COD 2987 OP 5411		R\$ 489.297,84	R\$ 508.141,03
Caixa Econômica - FIC Giro COD 2987 OP 5448		R\$ 0,00	R\$ 25.445,17
OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 139.084,93	R\$ 73.036,84
Consortio Bradesco Cota 204 CT 190059699 72x		R\$ 0,00	R\$ 5.186,25
Consortio Banco do Brasil		R\$ 13.207,60	R\$ 5.800,83
Consortio Banco Itaú S/A		R\$ 14.595,15	R\$ 23.620,93
Consortio Bradesco Cota 222		R\$ 3.160,10	R\$ 10.877,60
Consortio Bradesco Cota 232		R\$ 3.160,10	R\$ 10.877,60
Consortio Bradesco Cota 249 CT 500022612 72x		R\$ 35.559,20	R\$ 0,00
Consortio Bradesco Cota 424 CT 006995490 72x		R\$ 33.001,14	R\$ 0,00
Consortio Bradesco Cota 298 CT 007678768 72x		R\$ 32.604,85	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3.E1.21.E9.78.82.2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4.5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 2 de 11

00040

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade **CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ 04.544.085/0001-20
 Número de Ordem do Livro 4
 Período Selecionado 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consortio Santander Cota/Grupo 385-0046-00		R\$ 3 796,79	R\$ 10 207,77
Consortio Bradesco Cota 203 CT 190489731 84x		R\$ 0,00	R\$ 6 465,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ (976 641,34)	R\$ 4 519 263,09
IMOBILIZADO		R\$ (976 641,34)	R\$ 4 519 263,09
IMÓVEIS		R\$ (1 858 906,08)	R\$ 3 871 758,32
Terrenos		R\$ 480 000,00	R\$ 480 000,00
Construções		R\$ 526 426,12	R\$ 526 426,12
Construções em Andamento Lote 25		R\$ (1 429 376,06)	R\$ 1 429 376,06
Construções em Andamento Lote 53		R\$ (1 435 956,14)	R\$ 1 435 956,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 20 117,00	R\$ 20 117,00
Móveis e Utensílios		R\$ 20 117,00	R\$ 20 117,00
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 185 955,57	R\$ 190 594,53
Máquinas e Equipamentos		R\$ 136 649,57	R\$ 136 649,57
Bens de Informática		R\$ 49 306,00	R\$ 53 944,96
VEÍCULOS		R\$ 1 336 258,42	R\$ 1 427 608,59
Veículos		R\$ 1 336 258,42	R\$ 1 427 608,59
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (660 066,25)	R\$ (990 815,35)
Depreciações de Edifícios		R\$ (81 166,58)	R\$ (102 223,62)
Depreciações de Móveis e Utensílios		R\$ (22 128,70)	R\$ (24 140,40)
Depreciações de Máquinas e Equipamentos		R\$ (78 670,06)	R\$ (92 335,02)
Depreciações de Veículos		R\$ (440 613,75)	R\$ (724 612,93)
Depreciações de Bens de Informática		R\$ (37 487,16)	R\$ (47 503,38)
PASSIVO		R\$ 8 904 169,20	R\$ 16 625 733,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 863 467,70	R\$ 4 422 567,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 133 019,48	R\$ 2 878 728,29
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 2 826 826,23
Cartão de Crédito Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 9 104,11
Conta Garantida Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Garantida Capital de Giro - Banco Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 17 722,12
J.P. Serviços de Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1 600 000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3 E1 21 E9.78 82.2C.F6.13.1C 83.E8 06.A4 5E.0A.23.20 13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 3 de 11

00041

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade **CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ 04.544.085/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JL Serviços de Conservação Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1 200 000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 133 019,48	R\$ 51 902,06
Aymore Crédito Financiamento e Inv S A		R\$ 43 820,98	R\$ 20.957,86
Banco Bradesco S/A NF 1649859 CT-48		R\$ 17.969,00	R\$ 10 268,00
Banco Bradesco NF 9865 CT 24		R\$ 33.946,73	R\$ 12.506,69
Banco Safra NF 2901254 CT 24		R\$ 32 124,33	R\$ 6 983,55
Banco Safra NF 3008942 CT 24		R\$ 21.781,80	R\$ 7 260,60
(-)-(-) Encargos a Apropriar Banco Safra NF 2901254 CT 24		R\$ (3 242,93)	R\$ (648,65)
(-)-(-) Encargos a Apropriar Banco Safra NF 3008942 CT 24		R\$ (3 970,61)	R\$ (1 462,97)
(-)-(-) Encargos a Apropriar Banco Bradesco NF 9865 CT 24		R\$ (4 892,58)	R\$ (1 802,58)
(-)-(-) Encargos a Apropriar Aymore Crédito Finan NF41468		R\$ (4 517,24)	R\$ (2 160,44)
FORNECEDORES		R\$ 300 090,83	R\$ 758 739,88
FORNECEDORES		R\$ 300 090,83	R\$ 758 739,88
Toyolex Autos Ltda		R\$ 1.847,09	R\$ 769,82
Melo Distribuidora de Peças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limpeza Total Com Serv e Reciclagem Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Konkrex Engenharia de Concreto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empreedimentos Pague Menos S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Supermercados DB Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M P dos Santos Ferragem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JL Chaar Simão - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda		R\$ 5.382,56	R\$ 29 746,82
SV Instalações Ltda		R\$ 10.294,04	R\$ 84 003,19
Comac Imp e Exp Ltda		R\$ 0,00	R\$ 697,47
BA Elétrica Ltda		R\$ 2 810,44	R\$ 815,93
CAA Comercio Amazonense de Alumínio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPV da Amazônia		R\$ 200,07	R\$ 523,32
AJA Distribuidora		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amazon Aço Ind e Com Ltda		R\$ 15.170,00	R\$ 15 297,00
Centro do Alumínio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3.E1.21.E9.78.82.2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4.5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 4 de 11

00042

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade **CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **04.544.085/0001-20**
 Número de Ordem do Livro: **4**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E M G Franciscis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Metalurgica Marlin S A Ind Com Imo Ex		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hyssa Abraham e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Importadora Oriental Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amazon Comp Com e Serv de Equip		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa do Eletricista Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LJ Guerra & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2 723.82
H F R Albuquerque & Cia Ltda		R\$ 7 726.56	R\$ 25 896.32
Carpesan Comercio de Materias de Construção		R\$ 68,10	R\$ 0,00
Revest House Comercio de Pisos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vedam Comercio Representações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2 877.62
Norte Ferro Inbdustria e Comercio de Ferro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santo Peças e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Icomase Materias de Construção e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B S A Com de Mat de Tel e Elétrica		R\$ 997,84	R\$ 0,00
Beny Materiais de Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rei das Mangueiras Industria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tapajos Comercio de Medicamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reginaldo dos Santos - ME		R\$ 165,06	R\$ 823.24
SRB Comercio e Serviços de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maxpel Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJ Comercio Varejista de Madeira Ltda		R\$ 0,00	R\$ 69 970.00
J P Serviços de Construção Ltda		R\$ 249 999,70	R\$ 0,00
Cimento Vencemos do Amazonas Ltda		R\$ 3 060.00	R\$ 2 101.04
Distrei Distribuidora Eletrica Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industria de Transformadores Amazonas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Japura Pneus Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JG Moveis e Equip P/Escr Ltda (CD)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lana Serv de Apoio Adm e Comercio de Materiais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 860,60
M F Amazônia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3.E1.21.E9.78.82.2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4.5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 5 de 11

00043

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade **CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA**
 Período da Escrituração **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ **04.544.085/0001-20**
 Número de Ordem do Livro **4**
 Período Selecionado **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maqmoto Máquinas e Motores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria Rosana Coimbra ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Martins Import Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mateco: Materiais de Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reinaldo Pereira Cassiano		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rondobras do Amazonas Distribuidora de Auto Peças		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reta Arquitetura Ltda		R\$ 0,00	R\$ 9.721,60
Springer Carrier Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sotemaq Sociedade Técnica de Maquinas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Panamerican Eletric do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Studio Casa Comercio e Serviços de Tecido e Decoração Eirel		R\$ 0,00	R\$ 57.711,00
RRZ Amazonas Comercio de Peças e Veic Ltda		R\$ 0,00	R\$ 635,64
Info Stores Computadores da Amazonia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 Portal Ind e Com de Vidros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 114,82
Amazon Aço Comercio de Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maely Ind e Com de Confecções Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
General Motors do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industria Amazonense de Alumínio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 511,60
Consultoria de Negócios Brasileiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J L Chaar Simao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M de O Robustelli ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CH Construções Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
veton Mat de Equip de Seg Trab Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adeclaudio dos Santos - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.344,00
JO Pneus Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kadosh Materiais de Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMZ Distribuidora S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alves e Amorin Comercio de Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J S Reciclagem e Comercio de Sucatas Metalicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carlos Alberto Soares Bezerra		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3.E1.21.E9.78.82.2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4.5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.544.085/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J G Gessos do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amazônia Fórmula Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tuboços da Amazônia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benchimol, Irmão & Cia Ltda - Manaus		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Braga Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R K Iwamoto ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JBN Marques		R\$ 173,00	R\$ 0,00
Instrumental Técnico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bioexata Farmacia de Manipulação Ltda - EPP		R\$ 136,72	R\$ 87,40
A Alves de Sousa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W O A Arquitetura e Urbanismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Toyota do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Shizen Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leonardo Gabriel Braga Graça		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J J Comercio de Borracha Ltda		R\$ 337,00	R\$ 0,00
Ferragens São Luis Ltda ME		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Fernandes Comercio e Representações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMMT Industria de Artefatos de MDF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elivania M Freitas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R B Instalações Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Premier System Automação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
M G Silva Monteiro & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 391.750,00
Industria e Comercio de Ceramica Santo Andre Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I Batista Fernandes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emporio Del Mundo Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Norte Motores e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Joelma Farias 56262337253		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Protenorte Materiais de Segurança Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agrícola Rio Preto Ltda		R\$ 322,65	R\$ 0,00
Maria do Socorro Costa Comercial		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69 D3 E1 21 E9 78 82 2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4 5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 7 de 11

00045

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.544.085/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A S A Piscinas Instalações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Engelar Comercio e Industria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 163,28
KC Jobim Com de Tintas Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construtora Carneiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W. M. Maia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antonio Bona Almeida		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W F de Sousa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Getulio Luciano Ribeiro de Miranda - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baniwa Comercio de Moveis Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amazon Temper Industria Comercio e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A Pereira da Silva Gesso		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R C R Serviços de Reparação Automotivo EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KF Construções e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JS Materiais de Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J L Serviços de Conservação Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Funcional Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distribuidora Comercial Rembraz Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arena Comercio de Tintas Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Celso H Alves - EPP		R\$ 0,00	R\$ 320,00
Sofreios Comercial Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.249,00
Toka da Karol Mat de Const Ltda		R\$ 0,00	R\$ 227,60
JLC - Serviços Técnicos de Manutenção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industrias Esplanada Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IJP Comercio Varejista de Materiais de Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
Fuminas Industria e Comercio de Fundidos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Espantinho Pneus Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL Computadores do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C Lima de Oliveira - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wedapex Industria e Comercio de Impermeabilizantes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vasconcelos Instalações de Divisorias Eireli - EPP		R\$ 0,00	R\$ 17.799,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3.E1.21.E9.78.82.2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4.5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 8 de 11

00046

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.544.085/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M de S do Nascimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestige da Amazonia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MTI Exportação e Representação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J S Industria de Artefatos de Cimento EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industria de Gesso São Francisco Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.100,00
Coutinho Materiais de Construção EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aladin Com e Imp de M El e Elet Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V B da Silva ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transportadora e Distribuidora de Bebidas Guerra Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vagno Ferreira da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sizenando F de Freitas ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCR Transportes Armazenagens e Logística Ltda - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rene Barbosa de Souza ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Personal Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nova Sato Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kassem Assi Engenharia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Helton Oliveira da Silva & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juarez Fidelis Lopes EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Josimar Ribeiro da Silva - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jean James da Silva Abreu Junior		R\$ 0,00	R\$ 3.635,80
MG Vidros Automotivos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Merc - Comercio de Materiais para Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J L Serviços de Conservação Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J Gilberto Panduro Fachin		R\$ 0,00	R\$ 1.862,00
Itapoa Isolamentos Termicos Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H P Logística e Navegação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Espaço Verde Turismo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esgotec Serviços de Transportes Ltda - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3.E1.21.E9.78.82.2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4.5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 9 de 11

00047

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade **CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ **04.544.085/0001-20**
 Número de Ordem do Livro: **4**
 Período Selecionado **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Eishada Importação e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A L. Soares EIRELLI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 283.713,05	R\$ 606.565,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 283.713,05	R\$ 606.565,61
IPI a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a recolher		R\$ 137.331,09	R\$ 382.021,03
IRPJ retido a Recolher		R\$ 23.563,80	R\$ 23.563,80
Imposto de Renda a Recolher		R\$ 5.139,32	R\$ 11.589,89
Contribuição Social a Recolher		R\$ 5.059,32	R\$ 20.195,64
IRRF a Recolher		R\$ 7.610,58	R\$ 10.775,53
PIS a Recolher		R\$ 2.805,11	R\$ 12.154,79
COFINS a Recolher		R\$ 12.946,64	R\$ 56.099,01
CRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 1.118,70	R\$ 1.539,14
INSS Retido a Recolher		R\$ 22.900,24	R\$ 23.388,53
PIS Retido a Recolher		R\$ 7.596,29	R\$ 7.596,29
COFINS Retido a Recolher		R\$ 35.059,81	R\$ 35.059,81
Contribuição Social Retida a Recolher		R\$ 22.582,15	R\$ 22.582,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 146.644,34	R\$ 178.533,47
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 53.815,79	R\$ 56.155,00
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 37.035,79	R\$ 39.395,00
Pró-Labore a Pagar		R\$ 16.780,00	R\$ 16.760,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 13.085,97	R\$ 30.104,42
INSS a Recolher		R\$ 7.216,64	R\$ 17.467,96
FGTS a Recolher		R\$ 5.869,33	R\$ 12.636,46
PROVISÕES		R\$ 79.742,58	R\$ 92.274,05
Provisões para Férias		R\$ 37.350,39	R\$ 35.099,75
Provisões para 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS sobre provisões para férias		R\$ 33.196,22	R\$ 19.984,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3.E1.21.E9.78.82.2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4.5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 10 de 11

00048

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.544.085/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS sobre provisões para 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 28.533,60
FGTS sobre provisões para férias		R\$ 9.195,97	R\$ 8.656,16
FGTS sobre provisões para 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 423.383,35	R\$ 2.769.399,69
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 423.383,35	R\$ 2.769.399,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.491,56	R\$ 2.398.614,31
EMPRÉSTIMOS		R\$ 15.491,56	R\$ 2.398.614,31
Empréstimos de Socios		R\$ 0,00	R\$ 2.389.762,11
Banco Safra NF 2928357 CT 36		R\$ 20.065,92	R\$ 11.466,24
Outro Encargos a Apropriar Banco Safra NF 2928357 CT 36		R\$ (4.574,36)	R\$ (2.614,04)
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 407.891,79	R\$ 370.785,38
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 407.891,79	R\$ 370.785,38
PERT - Demais Débitos RFB		R\$ 407.891,79	R\$ 370.785,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.617.318,15	R\$ 9.433.766,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.850.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.850.000,00
Capital Social		R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.850.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 2.967.318,15
Reserva de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 2.967.318,15
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.767.318,15	R\$ 4.616.447,94
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.767.318,15	R\$ 4.616.447,94
Lucro de Exercício		R\$ 5.767.318,15	R\$ 4.616.447,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3.E1.21.E9.78.82.2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4.5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 11 de 11

00049

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ 04.544.085/0001-20
Número de Ordem do Livro 4
Período Selecionado 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA
NIRE 13200397894
CNPJ 04 544.085/0001-20
Número de Ordem 4
Natureza do Livro Livro Balancete Diário
Município MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos 16/07/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresaria
Data de encerramento do exercício social 31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital 13927

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro Livro Balancete Diário
Número de ordem 4
Quantidade total de linhas do arquivo digital 13927
Data de início 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.D3.E1.21.E9.78.82.2C.F6.13.1C.83.E8.06.A4.5E.0A.23.20.13-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

00050

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE: 13200397894
CNPJ: 04.544.085/0001-20
NOME EMPRESARIAL:
CONSTRUTORA MATRIX-CONSTRUCAO, CONSERVACAO E COMERCIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Balancetes Diários e Balanços

NATUREZA DO LIVRO

Livro Balancete Diário

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

69 D3 E1 21 E9 78 82 2C F6 13 1C 83 E8 06 A4 5E 0A 23 20 13

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2019 a 31/12/2019

NÚMERO DO LIVRO

4

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ) ou e-PJ)	04544085000120	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMER 0454408500012 0	891312688232637112 3	16/03/2020 a 16/03/2021	Sim
Outros	19277237287	ADENOR DE LIMA 19277237287	584485539694166235 5	22/04/2019 a 22/04/2022	Não
Contador	44172540287	JURANDYR RONAN SILVA DE FREITAS 44172540287	584485435764660964 9	28/12/2018 a 27/12/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

69 D3 E1 21 E9 78 82 2C F6 13 1C 83
E8 06 A4 5E 0A 23 20 13-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2020 às 18:17:38

E1 B8 7B 59 03 63 54 78
55 14 37 91 B6 7F DA 58

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

00051



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº:

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 27/09/2020, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COMERCIO LTDA,
residente na RUA CLARINDO DE QUEIROZ Nº 128, , SÃO FRANCISCO, CEP:
69079-080, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 04.544.085/0001-20. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 28 de setembro de 2020.

PEDIDO Nº:



00052



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 965137/2020

Emissão: 23/04/2020

Validade: 31/03/2021

Chave: Z65y7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA MATRIX-CONST. CONSERVAÇÃO E COM. LTDA

CNPJ: 04.544.085/0001-20

Registro: 0000002306

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.850.000,00

Data do Capital: 22/03/2010

Faixa: 5

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CIVIL E ELÉTRICA), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETO, DIVISÓRIA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA CLARINDO DE QUEIROZ, 128, SÃO FRANCISCO, MANAUS, AM. 69079080

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/09/2001

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 3540

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: THIAGO CIDADE GLÓRIA

Registro: 0414344120

CPF: 009.829.422-90

Data Início: 23/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 25 e parágrafo único. Com restrições a: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE TRANSPORTES / ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ ENGENHARIA DE TRANSPORTES

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CLAUDIOMIRO DE SOUZA FACANHA

Registro: 0404485081

CPF: 404.480.532-68

Data Início: 16/07/2003

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 E 25 DA RES 218/73 DO CONFEA COM REST. A PAVIMENTAÇÃO E AERO



00053



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 965137/2020
Emissão: 23/04/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: Z65y7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 E 25 DA RES 218/73 DO CONFEA, C/RESTR A PORTOS E AEROPORTOS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Socio: CLAUDIA REJANE DE O. FACANHA

CNPJ: 11.446.411/0001-00

Função: SOCIO

Socio: ADENOR DE LIMA

CPF: 192.772.372-87

Função: SOCIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 965141/2020
Emissão: 23/04/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: xz6y2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966 conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: CLAUDIOMIRO DE SOUZA FACANHA

Registro: 0404485081

CPF: 404.480.532-68

Endereço: RUA RUA GENERAL GLICERIO, 1577 CACHOEIRINHA, MANAUS, AM, 69065140

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/07/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 E 25 DA RES 218/73 DO CONFEA, C/RESTR A PORTOS E AEROPORTOS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 11/07/1997

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 E 25 DA RES 218/73 DO CONFEA COM REST A PAVIMENTACAO E AERO

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 11/07/1997

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA MATRIX-CONST CONSERVACAO E COM LTDA

Registro: 0000002306

CNPJ: 04.544.085/0001-20

Data Início: 16/07/2003

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



00055



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956366/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CLAUDIOMIRO DE SOUZA FACANHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **CLAUDIOMIRO DE SOUZA FACANHA**
Registro: **0404485081AM** RNP: **0404485081**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20170106013** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/11/2017 Baixada em: 06/05/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº 250
Complemento: SEDE Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 0420140031756 Celebrado em: 17/10/2014
Valor do contrato: R\$ 3.045.860,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 15/10/2014 Conclusão efetiva: 31/10/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO): 200 - OUTRO 3045860.03 R\$.

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU. PADRAO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/NN- CONJUNTO MANOA EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) REFERENTE AO 9º TERMO DE ADITIVO E DE RERRATIFICAÇÃO (SEM ALTERAÇÃO DE VALOR) AO CONTRATO.

Número da ART: **AM20190165926** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/05/2019 Baixada em: 20/05/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº 250
Complemento: SEDE Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 0420140031756 Celebrado em: 17/10/2014
Valor do contrato: R\$ 3.045.860,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 15/10/2014 Conclusão efetiva: 27/08/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO): 200 - OUTRO 3045860.03 R\$.

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CÉU. PADRÃO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/N- CONJUNTO MANOA EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) REFERENTE AO 14º TERMO DE ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO

Número da ART: **AM20200214551** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/07/2020 Baixada em: 23/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

00056





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956366/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO SEDUC
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA
Complemento: SEDE
Cidade: MANAUS
Contrato: 228/2014
Valor do contrato: R\$ 3.045.860,03
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOÁ
Complemento:
Cidade: MANAUS
Data de início: 05/11/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC

Bairro: JAPIIM II
UF: AM
CEP: 69076830

Celebrado em: 17/09/2014
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº S/N
Bairro: CIDADE NOVA
UF: AM
CEP: 69000000

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº 250

Conclusão efetiva: 05/03/2015

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CÉU. PADRÃO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. RUA 5 S/Nº CONJUNTO MANOÁ - EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) CONTRATO Nº 228/2014

Número da ART: AM20200214557
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em: 20/07/2020
Baixada em: 23/07/2020

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA
Complemento: SEDE
Cidade: MANAUS
Contrato: 228/2014
Valor do contrato: R\$ 3.045.860,03
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOÁ
Complemento:
Cidade: MANAUS
Data de início: 26/01/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC

Bairro: JAPIIM II
UF: AM
CEP: 69076830

Celebrado em: 06/02/2015
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº S/N
Bairro: CIDADE NOVA
UF: AM
CEP: 69000000

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº 250

Conclusão efetiva: 26/05/2015

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado.

Observações

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 228/2014. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 DIAS, A CONTAR DE 16/03/2015 A 14/07/2015. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS, A CONTAR DE 26/01/2015 A 26/05/2015. OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CÉU, PADRÃO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/N - CONJ. MANOÁ - MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: AM20200214560
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em: 20/07/2020
Baixada em: 23/07/2020

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA
Complemento: SEDE
Cidade: MANAUS
Contrato: 228/2014
Valor do contrato: R\$ 3.045.860,03
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOÁ
Complemento:
Cidade: MANAUS
Data de início: 03/07/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: JAPIIM II
UF: AM
CEP: 69076830

Celebrado em: 14/07/2015
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº S/N
Bairro: CIDADE NOVA
UF: AM
CEP: 69000000

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº 250

Conclusão efetiva: 31/10/2015

00057





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956366/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU, PADRAO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/NN- CONJUNTO MANOÁ EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 DIAS A CONTAR DE 14/07/2015 A 11/11/2015 PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS A CONTAR DE 03/07/2015 A 31/10/2015

Número da ART: **AM20200214563**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 20/07/2020

Baixada em: 23/07/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Nº: 250

Complemento: SEDE

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69076830

Contrato: 228/2014

Celebrado em: 11/11/2015

Valor do contrato: R\$ 3.045.860,03

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOÁ

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 31/10/2015

Conclusão efetiva: 28/02/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU, PADRAO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/NN- CONJUNTO MANOÁ EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 DIAS A CONTAR DE 11/11/2015 A 10/03/2016 PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS A CONTAR 31/10/2015 A 28/02/2016

Número da ART: **AM20200214789**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 20/07/2020

Baixada em: 23/07/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Nº: 250

Complemento: SEDE

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69076830

Contrato: 228/2014

Celebrado em: 08/07/2016

Valor do contrato: R\$ 3.045.860,03

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOÁ

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 27/06/2016

Conclusão efetiva: 25/10/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU, PADRAO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/NN- CONJUNTO MANOÁ EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 DIAS A CONTAR 08/07/2016 A 05/11/2016 PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS A CONTAR 27/06/2016 A 25/10/2016



00058



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956366/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Numero da ART **AM20200214803** Tipo de ART **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: 20/07/2020 Baixada em: 23/07/2020
Forma de registro **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica **INDIVIDUAL**
Empresa contratada **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante **RUA VALDOMIRO LUSTOZA** Nº 250
Complemento **SEDE** Bairro **JAPIIM II**
Cidade **MANAUS** UF **AM** CEP: **69076830**
Contrato **228/2014** Celebrado em: **03/11/2016**
Valor do contrato **R\$ 3.045.860,03** Tipo de contratante **Pessoa Jurídica**
Ação institucional **Outros**
Endereço da obra/serviço **RUA 5 CONJUNTO MANOA** Nº S/N
Complemento Bairro **CIDADE NOVA**
Cidade **MANAUS** UF **AM** CEP: **69000000**
Data de início **25/10/2016** Conclusão efetiva **22/02/2017**
Finalidade **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado.**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU. PADRAO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/NN- CONJUNTO MANOA EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 120 DIAS A CONTAR DE 05/11/2016 A 05/03/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS A CONTAR 25/10/2016 A 22/02/2017

Numero da ART **AM20200214805** Tipo de ART **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: 20/07/2020 Baixada em: 23/07/2020
Forma de registro **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica **INDIVIDUAL**
Empresa contratada **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante **RUA VALDOMIRO LUSTOZA** Nº 250
Complemento **SEDE** Bairro **JAPIIM II**
Cidade **MANAUS** UF **AM** CEP: **69076830**
Contrato **228/2014** Celebrado em: **02/03/2017**
Valor do contrato **R\$ 3.045.860,03** Tipo de contratante **Pessoa Jurídica**
Ação institucional **Outros**
Endereço da obra/serviço **RUA 5 CONJUNTO MANOA** Nº S/N
Complemento Bairro **CIDADE NOVA**
Cidade **MANAUS** UF **AM** CEP: **69000000**
Data de início **22/02/2017** Conclusão efetiva **22/06/2017**
Finalidade **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190 66 metro quadrado.**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU. PADRAO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/NN- CONJUNTO MANOA EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 120 DIAS A CONTAR DE 05/03/2017 A 03/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS A CONTAR DE 22/02/2017 A 22/06/2017

Numero da ART **AM20200214808** Tipo de ART **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: 20/07/2020 Baixada em: 23/07/2020
Forma de registro **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica **INDIVIDUAL**
Empresa contratada **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante **RUA VALDOMIRO LUSTOZA** Nº 250
Complemento **SEDE** Bairro **JAPIIM II**
Cidade **MANAUS** UF **AM** CEP: **69076830**
Contrato **228/2014** Celebrado em: **03/07/2017**
Valor do contrato **R\$ 3.045.860,03** Tipo de contratante **Pessoa Jurídica**
Ação institucional **Outros**

00059





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956366/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOÁ

Complemento

Cidade: MANAUS

Data de início: 22/06/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC

Nº: S/N

Bairro: CIDADE NOVA

UF: AM

CEP: 69000000

Conclusão efetiva: 20/10/2017

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190,66 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190,66 metro quadrado.**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU, PADRAO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/NN- CONJUNTO MANOÁ EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 DIAS A CONTAR 03/07/2017 A 31/10/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS A CONTAR DE 22/06/2017 A 20/10/2017

Número da ART: **AM20200214813**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 20/07/2020

Baixada em: 23/07/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Nº: 250

Complemento: SEDE

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69076830

Contrato: 228/2014

Celebrado em: 28/02/2018

Valor do contrato: R\$ 631.356,02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOÁ

Nº: S/N

Complemento

Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 20/10/2017

Conclusão efetiva: 17/02/2018

Finalidade:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190,66 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190,66 metro quadrado.**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU, PADRAO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/NN- CONJUNTO MANOÁ EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) ART REFERENTE AO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (ACRÉSCIMO DE SERVIÇO) VALOR GLOBAL R\$ 631.356,02

Número da ART: **AM20200214819**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 20/07/2020

Baixada em: 23/07/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Nº: 250

Complemento: SEDE

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69076830

Contrato: 228/2014

Celebrado em: 28/02/2018

Valor do contrato: R\$ 3.677.216,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOÁ

Nº: S/N

Complemento

Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 17/02/2018

Conclusão efetiva: 17/06/2018

Finalidade:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190,66 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190,66 metro quadrado.**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU, PADRAO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/NN- CONJUNTO MANOÁ EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 12º TERMO ADITIVO DE PRAZO PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 DIAS A CONTAR DE 28/02/2018 A 28/06/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS A CONTAR DE 17/02/2018 A 17/06/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel.: 55 (92) 2125-7120 Fax: 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Impresso em: 20/08/2020, às 16:51



00060



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956366/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CONTAR 17/02/2018 A 17/06/2018

Número da ART: **AM20200214825** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/07/2020 Baixada em: 23/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: SEDE Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 228/2014 Celebrado em: 28/06/2018
Valor do contrato: R\$ 3.677.216,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 17/06/2018 Conclusão efetiva: 16/08/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190,66 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190,66 metro quadrado.**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU. PADRÃO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/NN- CONJUNTO MANOA EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 13º TERMO ADITIVO DE PRAZO. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 DIAS A CONTAR 28/06/2018 A 27/08/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS A CONTAR 17/06/2018 A 16/08/2018.

Número da ART: **AM20200215755** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/07/2020 Baixada em: 23/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: SEDE Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 228/2014 Celebrado em: 10/03/2016
Valor do contrato: R\$ 3.045.860,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 28/02/2016 Conclusão efetiva: 27/06/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190,66 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190,66 metro quadrado.**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU. PADRÃO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/NN- CONJUNTO MANOA EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE. REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 228/2014. Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 DIAS. A CONTAR DE 10/03/2016 A 08/07/2016. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS. A CONTAR DE 28/02/2016 A 27/06/2016.

Número da ART: **AM20200215758** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/07/2020 Baixada em: 23/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: SEDE Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 228/2014 Celebrado em: 27/10/2017
Valor do contrato: R\$ 3.045.860,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica



00061



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956366/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 5 CONJUNTO MANOÁ

Complemento

Cidade: MANAUS

Data de início: 20/10/2017

Finalidade

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC

Nº: S/N

Bairro: CIDADE NOVA

UF: AM

CEP: 69000000

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 2190,66 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2190,66 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU, PADRAO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA S/NN- CONJUNTO MANOÁ EM MANAUS - AMAZONAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) ART REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 228/2014. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 DIAS. A CONTAR DE 31/10/2017 A 28/02/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS. A CONTAR 20/10/2017 A 17/02/2018.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (11 páginas, emitido em 22/11/2018), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade: ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. NEUDACI MARREIROS BARBOSA, CPF Nº 445.357.912-87, RNP Nº 040972750, É profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 956366/2019

18/08/2020, 16:50

b4xWZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: b4xWZ

00062

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 20/08/2020, às 16:51





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

000099

Contrato: 01.00228/2014-SEDUC Valor Inicial: 3.045.860,00
 Rem. Público: ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU VAZ OLIVEIRA Valor Aditado: 631.350,02
 Objeto: Construção de Escola Estadual Maria do Ceu Vaz Oliveira, 11 salas com quadra poliesportiva coberta, localizada na Rua 5, s/nº, Conjunto Manga, na cidade de Manaus/AM. Valor do Reajuste: 723.943,45

Contratante: 04.312.419/0001-30 - SEDUC - SEC DE ESTADO DE EDUC. E VALOR FINAL: 4.401.153,50
 QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC
 Contratado: 04.544.085/0001-20 - CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO DIAS DO CONTRATO: 180
 CONSERVACAO E COMERCIO
 Órgão Fiscalizador: SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - DIAS SUSPENSOS: -
 SEINFRA
 Ordem de Serviço: 31 Prazo Total: 1440
 Nº da Edital/Data: 264/2013 - 21/07/2014 Vigência do Contrato: 17/09/2014 a 27/09/2018
 Receb. Provisório: 13/08/2018 Vigência de Execução: 05/11/2014 a 16/08/2018
 Receb. Definitivo: 22/11/2018
 Fiscal da Contratante: Charles Gomes Mafra, Conselho: 7665-D, Portaria: 1612/GSE, Data: 04/12/2017

Responsável Técnico: Claudimiro de Souza Façanha, Conselho: 6302-D

O Responsável Técnico:

Dias Aditado: 1260

Aditivo

Nº do Aditivo	Dias Aditado	Data Inicio	Data fim
1	120	16/03/2015	14/07/2015
2	120	14/07/2015	11/11/2015
3	120	11/11/2015	10/03/2016
4	120	10/03/2016	08/07/2016
5	120	08/07/2016	05/11/2016
6	120	05/11/2016	05/03/2017
7	120	05/03/2017	03/07/2017
8	120	03/07/2017	31/10/2017
10	120	31/10/2017	28/02/2018
12	120	28/02/2018	28/06/2018
13	60	28/06/2018	27/08/2018

Paralisação/Suspensão

Termo	Dt. Inicio	Dt. Reinicio	Tipo
03/2014	05/11/2014	19/01/2016	Paralisação

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERCIO, CNPJ nº 04.544.085/0001-20, sediada no endereço, executou para a SEDUC - SEC DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, CNPJ nº 04.312.419/0001-30, de acordo com contrato nº CT-00228/2014-SEDUC conforme o abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado: 20H5Z-1M5810

Obras: 1 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU VAZ OLIVEIRA, PADRÃO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, Dimensão: 1.814,750 M2
 Municípios: Manaus - 100,00%
 Endereço: RUA ANTONIE RPIA ANTIGA RUA 05, CONJ. MANGA, LO CIDADE NOVA

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.001	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	1.378,26
02.002	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	1.378,26

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 1 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
 20/08/2020, 16:51

Chave de Impressão: b4xWZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

00063





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

000000

Grupo de Serviço 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.003	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	1.378,26
02.004	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	161,30
02.005	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	161,30
02.006	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1.309,33
02.007	Elaboração do Sistema de CFTV	M2	1.309,33
02.008	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	1.309,33
02.009	Elaboração do Sistema de SPDA	M2	1.309,33
02.010	Elaboração do Projeto de Instalações de Telefone	M2	106,39

Grupo de Serviço 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
03.001	Entrada de Energia Provisória Bifásica de 40a em Poste de Acanhura 6,00M	UN	1,00
03.002	Tapume em Compensado 6mm	M2	330,00
03.003	Andaime Metálico de Encaixe	M2	1.588,26
03.004	Sondagem a trado manual	M	80,00
03.005	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	554,21
03.006	Abriço Provisório c/ 2 Pavimentos em Tábuas P/Deposito, Escritório e Alojamento P/M2 de Projeção Horizontal	M2	160,00
03.007	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital instalada	M2	12,00

Grupo de Serviço 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
48.001	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	164,15
48.002	Demolição de Estrutura Metálica (Pre-Triagem)	M2	247,10
48.003	Demolição de Calçadas	M2	453,05
48.004	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	1.148,24
48.005	Demolição de Gradil	M	84,90
48.006	Demolição de Piso Cerâmico Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	80,32
48.007	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	867,49
48.008	Demolição Manual de Concreto Armado e Preparo p/ Remoção	M3	56,89
SEINF 90/40090	Demolição de estruturas de madeira p/ telhados	M2	904,69
SEINF 90/40094	Demolição de forro de madeira c/ estrutura	M2	796,01
SEINF 90/40125	Remoção de esquadrias de madeira inclusive batente	M2	37,80
SEINF 90/40126	Remoção de esquadrias metálicas c/ ou sem reaproveitamento	M2	98,10
SEINF 90/40128	Remoção de louças sanitárias	UN	15,00

Grupo de Serviço 1201 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40.001	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	1.506,22
40.003	Divisória de Granito E=30cm	M2	49,92
40.004	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	157,27

Grupo de Serviço 1503 - FORRO DE PVC

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40540	Forro em Lâmina de PVC 200mm Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1.349,13

Grupo de Serviço 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SEINF 90/40093	Vidro liso transparente 4mm	M2	139,56

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 2 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado à Certidão nº 956366/2019 emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51

Chave de Impressão: b4xWZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas



00064





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

GABINETE

Grupo de Serviço 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SEINF 90/40577	Espelho cristal 4mm fixado em compensado e moldura de alumínio	M2	12,80

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.001	Chapisco Traço 1:3	M2	3.294,59
12.002	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	3.294,59
12.003	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	319,90
SEINF 90/40736	Pastilha cerâmica com argamassa de cimento colante	M2	1.148,92

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.001	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 8 cm Preparo e Lançamento	M3	52,98
13.002	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	1.177,32
13.003	Argamassa de Regularização 3cm	M2	1.177,32
13.004	Lajota cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento e areia inclusive rejuntamento	M2	113,34
13.005	Calçada 8cm	M2	462,54
SEINF 90/40839	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	739,40
SEINF 90/40766	Lixamento e polimento do piso de alta resistência	M2	1.236,05
SEINF 90/40800	Piso tabli de alerta de borracha assentado c/ argamassa 7mm	M2	1,20
SEINF 90/40798	Piso tabli direcional de borracha assentado c/ argamassa 7mm	M2	5,30

Grupo de Serviço 2700 - PEITORIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.002	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	10,20
SEINF 90/40822	Peitoril em granito l=25cm	M	163,00

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.001	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1.825,77
15.002	Massa Corrida Acrílica 2 demãos	M2	1.825,77
15.003	Pintura Acrílica sem aparelhamento 2 demãos	M2	1.825,77
15.004	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	571,58
15.005	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento 2 Demãos	M2	4.363,00
15.006	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hament	M2	1.042,99
SEINF 90/40663	Pintura com resina acrílica em piso 3 demãos	M2	1.236,05
SEINF 11/2013 74064	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXÍDO DE FERRO (ZARCÃO) DUAS DEMÃOS	M2	4.363,00
SEINF 90/40669	Pintura Epoxi em Paredes c/ Aparelhamento 2 demãos	M2	113,21

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.001	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixa a Parede	UN	14,00
16.003	Lavatório de louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	20,00
16.004	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	16,00
16.005	Vaso Sanitário para deficiente	UN	4,00
16.006	Mictório de louça branco individual	UN	4,00
16.007	Tanque de aço inoxidável c/ Forneira	UN	3,00
16.008	Placa Cozinha de aço inoxidável duas Cubas (2.00X0.58)	UN	2,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 3 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51
Chave de Impressão: b4xWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em: 18/08/2020 e contém 11 folhas

00065





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

000666

Grupo de Serviço 1100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.009	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de parede D=1/2"	UN	20,00
16.010	Coifa em aço inox c/ bueiro p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
SINAPI 95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	UN	20,00
SEINF 90/41816	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 90cm	UN	8,00
SEINF 90/40913	Chuveiro plástico - inclusive registro	UN	7,00
SEINF 90/40917	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	M2	2,00

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.001	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.851,21
17.002	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.204,50
17.003	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.305,20
17.004	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	90,00
17.005	Eletroduto pvc rígido rosqueável 20 mm (3/4) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	1.110,00
17.006	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ (instalação e fornecimento)	UN	4,00
17.007	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	35,00
17.008	Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	20,00
17.009	Disjuntor Monopolar de 25 A (instalação e fornecimento)	UN	6,00
17.010	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (instalação e fornecimento)	UN	5,00
17.011	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (instalação e fornecimento)	UN	38,00
17.012	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 30A (instalação e fornecimento)	UN	2,00
17.015	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	200,00
17.017	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w - tipo calha de sobrepor	UN	200,00
17.018	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w - tipo calha de sobrepor	UN	7,00
17.019	Interruptor simples de uma tecla	UN	11,00
17.020	Interruptor duplo com teclas simples	UN	2,00
17.021	Interruptor triplo com teclas simples	UN	11,00
17.025	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	128,00
17.027	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	4,00
17.028	Eletroduto pvc rígido rosqueável 50 mm (2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	25,00
17.029	Eletroduto pvc rígido rosqueável 60 mm (2 1/2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	4,00
17.030	Eletroduto pvc rígido rosqueável 80 mm (3) inclusive conexões	M	40,00
17.032	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m - dim int = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	4,00
17.033	Protetor Contra Surtos 80kA (instalação e fornecimento)	UN	6,00
SEINF 129/40472	SEINF Eletrocalha Perfurada 100x50 x 3m	UN	52,00
CPD 903	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR COM CABO HDMI INCLUINDO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA PROJETOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
SEINF 90/41089	Cabo #10mm² em PVC - 0,6KV/1KV - 70° C - flexível - fornecimento e instalação	M	180,00
SINAPI 91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	323,80
SEINF 90/41094	Cabo #70mm² em PVC - 0,6KV/1KV - 70° C - flexível - fornecimento e instalação	M	192,00
SEINF 90/41098	Cabo #185mm² em PVC - 0,6KV/1KV - 70° C - flexível - fornecimento e instalação	M	26,10
SEINF 90/41059	Subestação de 225kVA - palanque - inclusive projeto	UN	1,00
CPD 104	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) COM BARRAMENTO 3F+N+T E DISJUNTOR TRIFÁSICO 1000A 85 KVA INCLUINDO DISPARADOR ELETRÔNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CPD 106	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
CPD 107	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 63A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
CPD 108	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51

Chave de impressão: b4xwZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

00066





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

000103

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPD 109	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 200A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

Grupo de Serviço 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
29 001	Prateleira de Concreto armado L=30cm	M	55,62
SEINF 90/41563	Quadro branco de formica (lousa) 3,00 x 1,25m p/ pincel	UN	16,00
SEINF 90/41490	Placas indicativas de acrílico (programação visual)	UN	46,00
SEINF 90/40592	Corrimão em tubo de Fogo de 2" inclusive guarda corpo	M	50,44
SEINF 90/41715	Fornecimento e instalação de barras fixas em ferro galvanizado d=1" acabamento em pintura automotiva	M	302,90
CPD 110	PLACA TATIL PVC EM BRAILLE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00

Grupo de Serviço 3600 - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
37 001	Rede para traves de futebol de salão	PAR	1,00
37 002	Traves p/ Futebol de Salão	UN	2,00
37 003	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL INCLUSO REDE E ARO	CJ	2,00
37 004	Poste Fofo 4" para vôlei acabamento em pintura esmalte sobre anti corrosivo c/ esticador e catraca	UN	2,00
37 005	Rede de vôlei em nylon	UN	2,00

Grupo de Serviço 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SINAPI 90/411	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 05/2015	M	132,00
SEINF 90/40990	Enchimento de rasgos em alvenaria ou concreto p/ tubulações de 1 1/4" a 2"	M	132,00
SEINF 90/41912	Tubo PVC soldável com conexões DN 32mm	M	132,00
CPD 104	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	UN	1,00
CPD 105	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	UN	1,00

Grupo de Serviço 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07 001	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	761,75
07 003	Calhas Metálicas nº 24	M	77,20
07 004	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	268,63
SEINF 90/40504	Cobertura em telha de alumínio ondulado 0,5mm em arco área de projeção horizontal	M2	831,44

Grupo de Serviço 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
33 001	Escavação Manual (Até 2,00M) Exceto Rocha	M3	13,20
33 002	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	4,40
33 003	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	28,80
33 004	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRACO 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRE-M	UN	6,00
SEINF 90/41196	Tubo de PVC sem conexões ponta bolsa e virola DN 150mm	M	151,20

Grupo de Serviço 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
04 001	Locação da Obra	M2	1.266,53
04 002	Serviços Topográficos	DIA	4,00
04 003	Escavação Manual (Até 2,00M) Exceto Rocha	M3	121,04

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 5 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51

Chave de Impressão: b4xWZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

00067





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

00000000

Grupo de Serviço 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
04.004 Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos a Moço 30 kg	M2	68,36
04.005 Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	123,60
04.006 Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	379,96
04.007 Reaterro Mecanizado de Vala Empregando Compactador de Placa Vibratoria	M3	25,41
04.008 Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	M2	1.273,39
CPQ.002 Estacas tipo broca d=300mm (perfuração) sem materiais	M	776,00

Grupo de Serviço 9002 - INFRAESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
05.001 Lastro Impermeab. de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	6,00
05.002 Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	115,04
05.003 Forma de Tabuas p/ Fundação Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	438,54
05.004 Armadura de aço Para Estruturas em Geral (Ca-50 de 3/16" - 4 7mm a 1/2" - 12 5mm Corte e Dobra na Obra	KG	5.278,96

Grupo de Serviço 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
47.001 Avenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	72,00

Grupo de Serviço 9008 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
10.001 Porta de Ferro de Correr ou Abrir c/ Veneziana e Moldura p/ Vidro	M2	57,08
10.002 Estrutura para Brize metalico	M2	226,07
10.003 Porta de Alumínio Veneziana	M2	31,65
10.005 Portão de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	7,40
10.006 Brize Metálico em chapa de alumínio de 2mm x 0,45 x 2,00m fornecimento e instalação	M2	263,07
10.007 Estrutura para Brize metalico	M2	40,00
SINAPI 94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	M2	136,08

Grupo de Serviço 9014 - INSTALAÇÕES DE LOMBATE A INCENDIO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
24.002 Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m - 100A / 220V	UN	3,00
24.003 Curva Aço Carbono SCH 40 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
24.004 Te Aço Galvanizado 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
24.005 Flange SCH 40 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
24.006 Niple Duplo Aço Maleavel 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
24.007 Valvula Borboleta 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
24.008 Valvula Borboleta 2 (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
24.009 Valvula de Retenção 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
24.010 Valvula Globo Angular 45° 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
24.011 Abrigo p/ Hidrante 75x45x17cm Fornecimento e instalação	UN	3,00
SINAPI 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (CLASSE MEDIA - DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,20
SINAPI 89457 TUBO PVC SOLDÁVEL, DN/5MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	61,91
CPQ.001 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO Ø 65 MM (2 1/2")	UN	1,00
CPQ.002 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS - POTÊNCIA 2W - BATERIA DE LITIO - AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00
CPQ.003 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CPQ.002 CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO 5 CV TRIFÁSICA INCLUINDO PAINEL DE COMANDO	UN	1,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 6 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51
Chave de Impressão: b4xWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas



00068



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Impresso

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SINAPI 11/2013/85635	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6 KG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00

Grupo de Serviço: 9015 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.001	Cordão de cobre nu de 35 mm2	M	265,10
25.002	Solda exotermica	UN	30,00
25.003	Captor de latão cromado - cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	9,00
25.004	Conector Parafuso Fendido pr Cabo 35mm2 (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
25.005	Hastes pr Aterramento - pr Cabeamento de 35mm2 e Conector (Instalação e Fornecimento)	UN	9,00
25.006	Bucha Nylon S 8 (Instalação e Fornecimento)	UN	260,00
25.007	Molde pr solda tipo T ate 35mm2 (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
25.008	Isolador simples com chapa de encosto (Instalação e Fornecimento)	UN	120,00
25.009	Isolador reforçado com chapa de encosto (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
25.010	Caixa de inspeção PVC 300mm2 (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
25.011	Tampa para caixa de inspeção (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
SEINF 90/41112	Cordão de cobre nu de 50mm2	M	221,50
SEINF 90/40948	Eletroduto PVC Rígido rosqueável 40mm (1 1/2") inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	15,80

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.001	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 30 caixas acusticas	CJ	1,00
23.002	Cabo de áudio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm2	M	1.249,54
23.003	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4") inclusive conexões	M	5,00
23.004	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1") inclusive conexões	M	150,00
23.005	Curvas 90° de PVC pr Eletroduto rosqueável 25mm (1") (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
23.006	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	30,00
23.007	Regua (filtro de linha) com 5 tomadas 2P + T (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00

Grupo de Serviço: 9019 - PAISAGISMO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SINAPI 11/2013/85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	72,46

Grupo de Serviço: 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	18,00
18.004	Estação de tratamento compacta de esgoto para 1000 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1,00
18.005	Poco de Captação de Águas Subterrâneas - 100M com d= 6"	UN	1,00
18.006	Reservatório Metálico Cilíndrico Vertical 20.000L Pintado Int e Ext - pr Escada de Acesso e Base de Concreto Armado	UN	1,00
SINAPI 89/11	TUBO PVC - SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN40MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	92,00
SINAPI 89/12	TUBO PVC - SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN50MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	12,00
SINAPI 89/09	RAIO SIFONADO PVC DN 100X40MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	16,00
SINAPI 89/08	CAIXA SIFONADA PVC DN 150X185X75MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	5,00
SINAPI 89/56	TUBO PVC - SOLDÁVEL DN25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 7 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51
Chave de Impressão: b4xWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

00069





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

FOLHA 15

Grupo de Serviço 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
SINAPI 89357 TUBO PVC SOLDÁVEL DN32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
SINAPI 73870/004 REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D=1 1/4" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	7,00
3.502.002 Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação) Base do Concreto da ETE	M3	5,75
5.004 Armadura de aço Para Estruturas em Geral. Ca 50 de 3/16 - 4 7/8 Mm a 1/2 - 12 5/8 Mm Corte e Dobra na Obra (Base de Concreto da ETE)	KG	134,72
8.001.001 Escavação Manual (Até 2,00M) Exceto Rocha CAIXA DE GRADEAMENTO + CAIXA DE GORDURA	M3	5,42
18.001.002 Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez CAIXA DE GRADEAMENTO + CAIXA DE GORDURA	M2	13,32
18.001.003 Chapisco Traço 1:3 CAIXA DE GRADEAMENTO + CAIXA DE GORDURA	M2	13,32
18.001.004 Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) CAIXA DE GRADEAMENTO + CAIXA DE GORDURA	M2	13,32
18.001.005 Lastro Impermeável de Concreto Estrutural fck 15 mpa CAIXA DE GRADEAMENTO + CAIXA DE GORDURA	M3	0,40
18.001.006 Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação) CAIXA DE GRADEAMENTO + CAIXA DE GORDURA	M3	0,22

Grupo de Serviço 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
43.001 Limpeza Geral da Edificação	M2	1.478,22

Grupo de Serviço 9087 - QUADRA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
0 TRABALHO EM TERRA		
35.01.001 Locação da Obra		
35.01.002 Escavação Manual (Até 2,00M) Exceto Rocha	M3	572,94
35.01.003 Apilamento de Fundo de Valas e Pisos a Moço 30 kg	M2	25,33
35.01.004 Reaterro Manual de Valas	M3	3,53
0 INFRA-ESTRUTURA		
35.02.001 Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e=8 cm Preparo e Lançamento	M3	4,87
35.02.002 Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	28,67
35.02.003 Forma em tabuas pr estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação montagem e desmontagem de forma e escoramento, travamento contraentamento (PILARES, VIGAS E LAGES)	M2	86,58
35.02.004 Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	110,19
0 SUPERESTRUTURA		
35.03.001 Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	10,15
35.03.002 Forma em tabuas pr estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação montagem e desmontagem de forma e escoramento, travamento contraentamento (PILARES, VIGAS E LAGES)	M2	156,92
0 PAREDES E PAINÉIS		
35.04.001 Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	194,99
35.04.002 Alambração c/ Tela #10 Malha 2, com Reguadro de Perfis de Chapa Dobrada de 3	M2	372,00
35.04.003 Alambração com Tela Galvanizada	M2	58,80
0 COBERTURA		
35.05.001 Estrutura Metálica em perfil de aço pr Cobertura	M2	558,93
35.05.002 Cobertura em telha de alumínio ondulado 0,5mm em arco área de projeção horizontal	M2	558,93
35.05.003 Calhas Metálicas n° 24	M	60,10
0 REVESTIMENTO		
35.06.001 Chapisco Traço 1:3	M2	650,41
35.06.002 Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) pr parede interna/externa	M2	650,41
0 ESQUADRIAS		
35.07.001 Portão de Ferro Tipo Grade ou Abui 2 Folhas	M2	17,10
0 PAVIMENTAÇÃO		
35.08.001 Lastro impermeável de concreto não estrutural	M3	43,44
35.08.002 Argamassa de Regularização 3cm	M2	542,94
35.08.003 Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	542,14

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 8 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51
Chave de Impressão: b4xWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

00070

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel.: 55 (92) 2125-7120 Fax: 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em 20/08/2020 às 16:51





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

000007

Grupo de Serviço 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
35 08 004	Calçada 8cm	M2	111,22
0 PINTURA			
35 09 001	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	650,41
35 09 002	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	650,41
35 09 003	Demarcação de Quadra Poliesportiva 4 (modalidades de esportes) c/ tinta a base de borracha clorada	UN	1,00
35 09 004	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	111,22
0 INSTALAÇÕES ELETRICAS			
35 10 001	Perfido Metalico perfurado 38x38x6000 chapa nº 16 (instalação e Fornecimento)	UN	70,00
35 10 002	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	9,00
35 10 005	Refletores pr Quadras de Esporte Competo c/ Lâmpadas vapor de Sódio 400W	UN	18,00
35 10 006	Ponto de Tomada 100W 200W 300W 600W Inclusive Fiação	PT	6,00
35 10 007	Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	2,00
35 10 008	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (instalação e Fornecimento)	UN	6,00
35 10 009	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 50A (instalação e Fornecimento)	UN	1,00
35 10 010	Quadro de Distribuicao c/ Barram 18 Circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
35 10 012	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m dim int = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	2,00
0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
35 11 001	INSTALAÇÕES SANITARIAS	UN	4,00
35 11 002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldavel de Ø 50mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc)	UN	4,00
0 CAIXA COLETORA			
35 12 001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM	UN	4,00
SEINF 9040180	ESPALHAMENTO DE AREIA C/ FORNECIMENTO	M3	198,72
SEINF 40801	Pintura Acrilica em Piso de Concreto	M2	501,93
35 12 001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM CAIXA COLETORA QUADRA	UN	3,00

Grupo de Serviço 9088 - LABORATORIO DE INFORMATICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19 001	Sistema de Logica e Elétrica (instalação e Fornecimento)	UNID	1,00
19 003	Fabricação de Bancada Para Laboratorio de Informatica	UN	20,00
SEINF 9040420	Divisoria estruturada em perfil de aluminio anodizado natural duplo c/ painel em laminado melaminico colmeia e=35mm PV	M2	6,76

Grupo de Serviço 9142 - ILUMINAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
33 001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m dim int = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	6,00
33 002	Luminaria Externa com Braço de Iluminação 1 ampada Vapor de Sódio Poste em aço Galvanizado Pintado h= 3,00M, inclusive Fiação	UN	5,00
33 003	Luminaria Externa com Braço de Iluminação 1 ampada vapor de Sódio Poste em aço Galvanizado Pintado h= 3,00M, inclusive Fiação	UN	2,00

Grupo de Serviço 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06 001	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	102,73
06 002	Forma aparente de chapa plastificada 12mm pr PILARES VIGAS e LAJES incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos aproveitamento 3x	M2	989,56
06 003	Armadura de aço Para Estruturas em Geral Ca 50 de 3/16 - 4,7Mm a 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	6.677,45
SEINF 9040315	Laje pre-fabrica treçada pr piso ou cobert intereix 50cm, Capcam 4cm Enchm esp 30cm Laje e=35cm Fp=280 Kg/M² e Sc=300 Kg/M² vao 4,76m	M2	668,39
SEINF 719041001	Armação em tela de aço soldada nervurada q=138 aço CA 60 4,2mm malha 10x10cm	KG	828,62

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 9 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51
Chave de impressão b4xw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

00071





ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

impressora

Grupo de Serviço: 9284 - SIGEAM ON LINE

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.001	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	60,00
20.002	Quadro de Distribuição c/ Barram. 18 Circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
20.003	Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	4,00
20.005	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - inclusive Fiação	PT	12,00
20.006	Ponto seco de tomada p/ lógica - c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"	UN	40,00
20.007	Cabo Lógico UTP 4 pares cat 5e (instalação e fornecimento)	M	2.348,82
20.008	Patch cords 3.00m (instalação e Fornecimento)	UN	6,00
20.009	Switch Gerenciável 24 portas 10/100 RPS (instalação e Fornecimento)	UN	1,00
20.010	Anilhas Para identificação de Plástico Para Cabo 4.0mm² Alfabeto e nº 0 a 9 (instalação e Fornecimento)	UN	32,00
20.011	Protetor Contra Surtos 60kA (instalação e Fornecimento)	UN	4,00
SEINF 90/40472	Eletrocalha Perfurada 100x50 x 3m	UN	60,00

Grupo de Serviço: 9285 - LABORATORIO DE CIÊNCIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.002	Registro de Gaveta Bruto 1/2	UN	2,00
21.006	Bancada/Prateleira de Granito e= 0.02 Acab. Simples tipo B	M2	8,80
21.011	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - inclusive Fiação	PT	9,00
CPU 005	BANCADA DE CONCRETO ARMADO	M2	8,80

Grupo de Serviço: 9286 - CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
45.001	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais - HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1.4kVA e monitor de 21.5"	CJ	2,00
SEINF 90/41701	Camera color dia/noite com alcance de 20.00m interna-externa e acessórios de fixação	UN	19,00
45.004	Cabo Lógico UTP 4 pares cat 5e (instalação e fornecimento)	M	950,52

Grupo de Serviço: 9289 - INSTALAÇÃO DE GAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
27.001	FORN. ASSENTAM. TUBO AÇO GALV. DN 15 MM	M	8,00
27.002	JOVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4	UN	6,00
27.003	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDADA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
27.004	TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
27.005	TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
27.006	Conector rosca fêmea 15 mm x 1/2 - Forn. e instalação	UN	2,00
27.007	Conector rosca Macho 15 mm x 1/2	UN	2,00
3.002.000	Escavação Manual (Até 2.00 M) - Exceto Rocha (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M3	1,18
3.002.001	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação) (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M3	0,71
3.002.002	Forma aparente de chapa plastificada 12mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	10,80
3.002.003	Armadura de aço Para Estruturas em Geral - Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm a 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	KG	55,32
3.002.004	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	17,60
3.002.005	Chapisco Traço 1:3 (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	35,20
3.002.006	Reboco Incluso Emboço Traço 1:2:4 (E=0.02m) (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	35,20
3.002.007	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	9,87
3.002.008	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico - (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	20,54
3.002.009	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos - (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	20,54
3.002.010	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos - (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	20,54

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 10 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51
Chave de Impressão: b4xwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas



00072



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

600073

Grupo de Serviço: 9289 - INSTALAÇÃO DE GAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.20.13.002	SINAP - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - ABRIGO DO GAS - ABRIGO P/ LIXO	M2	4,05
11.20.13.003	SINAP - PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO CHAPA LISA COM GUARNIÇÕES - ABRIGO DO GAS - ABRIGO P/ LIXO	M2	3,30

Grupo de Serviço: 9360 - AREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	Muro (h=2,00m) e Gradil (h=1,00m)		
30.01.001	Muro padrão de Alvenaria e Concreto H=1,00m e Gradil H=1,00m	M	30,00
30.01.002	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	173,82
30.01.003	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	125,00
30.04.001	SEINF - Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	30,00

Grupo de Serviço: 9395 - EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	Equipamentos		
42.01.001	Fornecimento e instalação de elevador vertical para uso de portadores de necessidades especiais	UN	1,00

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.001	Administração local da obra	MES	10,00

Manaus -AM, 26 de Novembro de 2018

Narly Goes Gurgel do Amaral
Eng.º Civil
CPF: 416.485.442-15
Conselho: 15813-CREA-AM

Neudaci Martellos Barbosa
Eng.º Civil
CPF: 445.357.912-87
Conselho

Georgete Pinheiro
Eng.º Civil
CPF: 043.536.502-97
Conselho: CREA 847-D/AM/RR

Genesio Vitalino Da Silva Neto
Secretário Executivo Adjunto - Gestão
CPF: 239.771.912-68

Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 11 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51
Chave de Impressão: b4xWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

00073





Atestado de Capacidade Técnica

Contrato CT-00228/2014-SEDUC **Valor Inicial** 3.045.860,00
Item Público ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU VAZ OLIVEIRA **Valor Aditado** 691.356,02
Objeto Construção de Escola Estadual Maria do Céu Vaz Oliveira, 11 salas, com Quadra Poliesportiva Coberta, localizada na Rua Aragarças antiga Rua 05, s/nº - Conjunto Manóia, Bairro Cidade Nova I na cidade de Manaus/AM. CEP: 69090-772 **Valor do Reajuste** 723.943,47
Contratante 04.312.419/0001-30 - SEDUC - SEC DE ESTADO DE EDUC E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC **Valor Final** 4.461.159,50
Contratado 04.544.085/0001-20 - CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC **Dias do Contrato** 1260
Órgão Fiscalizador SEINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA **Dias Paralisados** 0
Ordem de Serviço 31 **Prazo Total** 1440
Nº do Edital/Data 264/2013 - 21/07/2014 **Vigência do Contrato** 17/09/2014 a 22/08/2018
Receb. Provisorio 13/08/2018 **Vigência de Execução** 05/11/2014 a 16/08/2018
Receb. Definitivo 22/11/2018
Fiscal da Contratante Charles Gomes Mafra, Conselho: 7665-D, 0406673578 Engenheiro Civil, Portaria: 1612 GSE Data: 04/12/2017
Responsável Técnico Claudiomiro de Souza Façanha, Conselho: CREA 6302-D/AM, 0404485081, Engenheiro Civil
Co-Responsável Técnico
Dias Aditado 1260

Nº do aditivo	Dias aditado	Data inicio	Data fim
1	120	16/03/2015	14/07/2015
2	120	14/07/2015	13/11/2015
3	120	11/11/2015	10/03/2016
4	120	10/03/2016	08/07/2016
5	120	08/07/2016	05/11/2016
6	120	05/11/2016	05/03/2017
7	120	05/03/2017	03/07/2017
8	120	03/07/2017	31/10/2017
10	120	31/10/2017	28/02/2018
12	120	28/02/2018	28/06/2018
13	50	28/06/2018	27/08/2018

Paralisação

Termo	Dt. Inicio	Dt. Remoção	Tipo
03/2014	05/11/2014	19/01/2016	Paralisação

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC CNPJ nº 04.544.085/0001-20, sediada no endereço , executou para a SEDUC - SEC DE ESTADO DE EDUC E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC CNPJ nº 04.312.419/0001-30, de acordo com contrato nº CT-00228/2014-SEDUC conforme o abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado 2QH52-TM58D

Obra 1 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CEU PADRÃO 11 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA **Dimensão** 1.814,760 M2
Municípios Manaus 100,00%
Endereço RUA ARAGARÇAS ANTIGA RUA 05 - CONJ MANÓIA - O CIDADE NOVA I

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página 1 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51

Chave de Impressão: b4xWZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas



00074



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.001	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	1.378,25
02.002	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	1.378,25
02.003	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	1.378,25
02.004	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	161,30
02.005	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	161,30
02.006	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1.309,33
02.007	Elaboração do Sistema de CFTV	M2	1.309,33
02.008	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	1.309,33
02.009	Elaboração do Sistema de SPDA	M2	1.309,33
02.010	Elaboração do Projeto de Instalações de Telefone	M2	106,39

Grupo de Serviço 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
03.001	Entrada de Energia Provisória Bifásica de 40a em Poste de Acanhura 6.00M	UN	1,00
03.002	Tapume em Compensado 6mm	M2	336,08
03.003	Andaime Metálico de Encaixe	M2	1.588,25
03.004	Sondagem a trado manual	M	80,00
03.005	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	554,21
03.006	Abrigo Provisório c/ 2 Pavimentos em Tabuas P/Deposito Escritorio e Alojamento P/M2 de Projeção Horizontal	M2	166,00
03.007	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital instalada	M2	12,00

Grupo de Serviço 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
48.001	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	164,19
48.002	Demolição de Estrutura Metálica (Pre-Triagem)	M2	24,16
48.003	Demolição de Calçadas	M2	453,95
48.004	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	1.146,14
48.005	Demolição de Gradil	M	84,80
48.006	Demolição de Piso Cerâmico Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	80,32
48.007	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	867,48
48.008	Demolição Manual de Concreto Armado e Preparo p/ Remoção	M3	56,89
SEINF-90/40090	Demolição de estruturas de madeira p/ telhados	M2	904,09
SEINF-90/40094	Demolição de forro de madeira c/ estrutura	M2	756,01
SEINF-90/40125	Remoção de esquadrias de madeira inclusive batente	M2	37,80
SEINF-90/40126	Remoção de esquadrias metálicas c/ ou sem reaproveitamento	M2	98,14
SEINF-90/40128	Remoção de louças sanitárias	UN	15,00

Grupo de Serviço 1201 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	Alvenaria de Vedação		
40.001	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	1.596,22
40.003	Divisória de Granito E=3Cm	M2	45,97
40.004	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	157,27

Grupo de Serviço 1503 - FORRO DE PVC

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40540	Forro em Lâmbrie de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1.349,17

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51
Chave de Impressão: b4xWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas



00075



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SEINF 90/40693	Vidro liso transparente 4mm	M2	139,55
SEINF 90/40677	Espelho cristal 4mm fixado em compensado e moldura de alumínio	M2	12,80

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.001	Chapisco Traço 1:3	M2	3.294,59
12.002	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	3.294,59
12.003	Azujeiro Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	319,90
SEINF 90/40736	Pastilha cerâmica com argamassa de cimento colante	M2	1.148,92

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.001	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 8 cm Preparo e Lançamento	M3	52,08
13.002	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	1.177,32
13.003	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	1.177,32
13.004	Lajota cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento e areia inclusive rejuntamento	M2	113,34
13.005	Calçada 8cm	M2	462,54
SEINF 90/40839	Rodape para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	739,40
SEINF 90/40766	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	M2	1.236,05
SEINF 90/40800	Piso tátil de alerta de borracha assentado c/ argamassa - 7mm	M2	1,20
SEINF 90/40798	Piso tátil direcional de borracha assentado c/ argamassa - 7mm	M2	5,36

Grupo de Serviço 2700 - PEITORIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.002	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	10,20
SEINF 90/40822	Peitoril em granito l=25cm	M	178,00

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.001	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1.825,77
15.002	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	1.825,77
15.003	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	1.825,77
15.004	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	571,58
15.007	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	4.363,00
15.008	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamerit	M2	1.042,99
SEINF 90/40863	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	1.236,05
SEINF 17/2013- 74064	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXÍDO DE FERRO (ZARCÃO) DUAS DEMÃOS	M2	4.363,00
SEINF 90/40868	Pintura Epoxi em Paredes c/ Aparelhamento - 2 demãos	M2	1.111,21

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.001	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixa a Parede	UN	14,00
16.003	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	20,00
16.004	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	16,00
16.005	Vaso Sanitário para deficiente	UN	4,00

e-OBRA

e-OBRA - Gestão de Obras Públicas

Página 3 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51
Chave de Impressão: p4xWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 11 folhas



00076



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.006	Mictório de louça branco individual	UN	4,00
16.007	Tanque de aço inoxidável c/ Torneira	UN	3,00
16.008	Pia de Cozinha de aço inoxidável duas Cubas (2.00X0.58)	UN	2,00
16.009	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de parede (D=1/2")	UN	20,00
16.010	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros mercais com regulagem de vazão - dimensões 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
SINAPI-95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA INCLUSIVE FIXAÇÃO AF 10/2016	UN	20,00
SEINF-90/41816	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 90cm	UN	8,00
SEINF-90/40913	Chuveiro plástico, inclusive registro	UN	7,00
SEINF-90/40917	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	M2	2,00

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.001	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.881,21
17.002	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.234,50
17.003	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.305,20
17.004	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	90,00
17.005	Eletroduto pvc rígido rosqueável 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	1.110,00
17.006	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
17.007	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	35,00
17.008	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	20,00
17.009	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	6,00
17.010	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	5,00
17.011	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	38,00
17.012	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
17.016	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	200,00
17.017	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w - tipo calha de sobrepor	UN	200,00
17.018	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w - tipo calha de sobrepor	UN	7,00
17.019	Interruptor simples de uma tecla	UN	11,00
17.020	Interruptor duplo com teclas simples	UN	2,00
17.021	Interruptor triplo com teclas simples	UN	11,00
17.026	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	128,00
17.027	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	4,00
17.028	Eletroduto pvc rígido rosqueável 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	25,00
17.029	Eletroduto pvc rígido rosqueável 60 mm (2 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	4,00
17.030	Eletroduto pvc rígido rosqueável 80 mm (3) inclusive conexões	M	49,00
17.032	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	4,00
17.033	Protetor Contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	5,00
SEINF-129/40472	Eletrocaixa Perfurada 100x50 x 3m	UN	52,00
CPUB-003	SUPORTE DE TETO PARA PROJETO COM CABO HDMI INCLUINDO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA PROJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
SEINF-90/41089	Cabo #10mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70° C - flexível fornecimento e instalação	M	180,00
SINAPI-91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	323,89
SEINF-90/41094	Cabo #70mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70° C - flexível fornecimento e instalação	M	142,00
SEINF-90/41098	Cabo #185mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70° C - flexível fornecimento e instalação	M	26,10
SEINF-90/41059	Subestação de 225kVA - palanque - inclusive projeto	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51
Chave de Impressão: b4xWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

e-OBRS e-OBRS - Gestão de Obras Públicas

Página 4 de 11



00077



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU-103	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) COM BARRAMENTO 3F+N+1 E DISJUNTOR TRIFÁSICO 1000A 85 KVA INCLUINDO DISPARADOR ELETRÔNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CPU-106	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
CPU-107	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 63A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
CPU-108	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
CPU-109	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 200A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

Grupo de Serviço 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
29.001	Prateleira de Concreto armado L=30cm	M	55,62
SEINF-90/41563	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00 x 1,25m p/ pincel	UN	16,00
SEINF-90/41490	Placas indicativas de acrílico (programação visual)	UN	46,00
SEINF-90/40592	Corrimão em tubo de Fogo de 2" - inclusive guarda-corpo	M	50,44
SEINF-90/41715	Fornecimento e instalação de barras fixas em ferro galvanizado d=1" acabamento em pintura automotiva	M	332,90
CPU-110	PLACA TÁIL PVC EM BRAILLE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00

Grupo de Serviço 3600 - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
37.001	Rede para traves de futebol de salão	PAR	1,00
37.002	Traves p/ Futebol de Salão	UN	2,00
37.003	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL INCLUSO REDE E ARCO	CJ	2,00
37.004	Poste FoGo 4" para volei, acabamento em pintura esmalte sobre anti-corrosivo c/ esticador e catraca	UN	2,00
37.005	Rede de volei em nylon	UN	2,00

Grupo de Serviço 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SINAPI-90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF-05/2015	M	132,00
SEINF-90/40990	Enchimento de rasgos em alvenaria ou concreto p/ tubulações de 1 1/4" a 2"	M	132,00
SEINF-90/41912	Tubo PVC soldavel com conexões DN 32mm	M	132,00
CPU-104	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	UN	1,00
CPU-105	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	UN	1,00

Grupo de Serviço 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
07.001	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	781,75
07.003	Calhas Metálicas nº 24	M	77,20
07.004	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	268,63
SEINF-90/40504	Cobertura em telha de alumínio ondulado 0,5mm em arco área de projeção horizontal	M2	831,44

Grupo de Serviço 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
33.001	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	13,20
33.002	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos a Moço 30 kg	M2	4,40
33.003	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	28,50

e-OBRS e-OBRS - Gestão de Obras Públicas

Página 5 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51
Chave de Impressão: b4xWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

00078





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
33.004	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA	UN	6,00
SEIN-90/41195	Tubo de PVC, sem conexões, ponta bolsa e virola DN 150mm	M	151,20

Grupo de Serviço 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
04.001	Locação da Obra	M2	1.256,53
04.002	Serviços Topográficos	DIÁ	4,00
04.003	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	121,04
04.004	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	66,36
04.005	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	123,90
04.006	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	379,06
04.007	Reaterro Mecanizado de Vala Empregando Compactador de Placa Vibratória	M3	253,31
04.008	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	M2	1.273,30
GPU-002	estacas tipo broca d=300mm (perfuração) sem materiais	M	776,00

Grupo de Serviço 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.001	Lastro Impermeável de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	6,00
05.002	Concreto Estrutural fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	115,04
05.003	Forma de Tabuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	438,54
05.004	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-50 de 3/16 - 4 7/8" a 1/2 - 12 5/8" Corte e Dobra na Obra	KG	5.278,98

Grupo de Serviço 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
47.001	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	72,00

Grupo de Serviço 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.001	Porta de Ferro de Correr ou Abrir c/ Veneziana e Moldura p/ Vidro	M2	57,08
10.002	Estrutura para Brize metálico	M2	226,07
10.003	Porta de Alumínio Veneziana	M2	31,66
10.005	Portão de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	7,90
10.006	Brize Metálico em chapa de alumínio de 2mm x 0,45 x 2,00m fornecimento e instalação	M2	263,07
10.007	Estrutura para Brize metálico	M2	46,00
SINAPI-94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	M2	136,08

Grupo de Serviço 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
24.002	Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A / 220V	UN	3,00
24.003	Curva Aço Carbono SCH 40 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
24.004	Tê Aço Galvanizado 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
24.005	Flange SCH 40 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
24.006	Niple Duplo Aço Maleável 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
24.007	Valvula Borboleta 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
24.008	Valvula Borboleta 2 (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
24.009	Valvula de Retenção 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
24.010	Valvula Globo Angular 45° 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
24.011	Abrigo p/ Hidrante 75x45x17cm - Fornecimento e instalação	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020, 16:51
Chave de impressão: b4xwz
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

e-OBRS - e-OBRS - Gestão de Obras Públicas

Página 6 de 11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax. + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em 20/08/2020 às 16:51



00079



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SINAPI 92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,20
SINAPI 89451	TUBO PVC SOLDÁVEL DN75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	51,91
CPU-001	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO Ø 65 MM (2 1/2")	UN	1,00
CPU-002	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS POTÊNCIA 2W BATERIA DE LÍTIO AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00
CPU-101	BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CPU-102	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO 5 CV TRIFÁSICA INCLUINDO PAINEL DE COMANDO	UN	1,00
SINAPI 11-2013 83635	EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00

Grupo de Serviço 9016 - SLDJA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.001	Cordão de cobre nu de 35 mm ²	M	265,10
25.002	Solda exotérmica	UN	30,00
25.003	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável tipo Franklin	UN	9,00
25.004	Conector Parafuso Fendido pr Cabo 35mm ² (instalação e fornecimento)	UN	46,00
25.005	Hastes pr Aterramento, ou Cabeamento de 35mm ² e Conector (instalação e fornecimento)	UN	9,00
25.006	Bucha Nylon S-8 (instalação e fornecimento)	UN	260,00
25.007	Molde pr solda tipo T ate 35mm ² (instalação e fornecimento)	UN	8,00
25.008	Isolador simples com chapa de encosto (instalação e fornecimento)	UN	120,00
25.009	Isolador reforçado com chapa de encosto (instalação e fornecimento)	UN	40,00
25.010	Caixa de inspeção PVC 300mm ² (instalação e fornecimento)	UN	14,00
25.011	Tampa para caixa de inspeção (instalação e fornecimento)	UN	14,00
SEINF 90/41112	Cordão de cobre nu de 50mm ²	M	221,50
SEINF 90/40948	Eletroduto PVC rígido rosqueável 40mm (1 1/2") inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	19,80

Grupo de Serviço 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.001	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 30 caixas acústicas	CJ	1,00
23.002	Cabo de áudio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm ²	M	1.249,54
23.003	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4") inclusive conexões	M	6,00
23.004	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1") inclusive conexões	M	190,00
23.005	Curvas 90° de PVC pr Eletroduto rosqueável 25mm (1") (instalação e fornecimento)	UN	30,00
23.006	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	30,00
23.007	Regua (filtro de linha) com 5 tomadas 2P + T (instalação e fornecimento)	UN	2,00

Grupo de Serviço 9019 - PAISAGISMO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SINAPI 11-2013 85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	72,45

Grupo de Serviço 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	18,00
18.004	Estação de tratamento compacta de esgoto para 1000 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
18.005	Poco de Captação de Águas Subterrâneas - 100M com d= 6"	UN	1,00
18.006	Reservatório Metálico Cilíndrico Vertical 20.000L Pintado Int e Ext c/ Escada de Acesso e Base de Concreto Armado	UN	1,00

e-OBRA e-OBRA - Gestão de Obras Públicas

Página 7 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019 emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:51
Chave de Impressão: b4xWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas



00030



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SINAPI-89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN40MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	92,00
SINAPI-89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN50MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	12,00
SINAPI-89709	RALO SIFONADO PVC DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	16,00
SINAPI-89708	CAIXA SIFONADA PVC DN 150X185X75MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESCARGA OPU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	8,00
SINAPI-89356	TUBO PVC, SOLDÁVEL DN25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00
SINAPI-89357	TUBO PVC, SOLDÁVEL DN32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
SINAPI-73870/004	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D=1 1/4" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	7,00
3.502.002	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)-Base de Concreto da ETE	M3	3,75
5.004	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-50 de 3/16 - 4 7/8 Mm a 1/2 - 12 5/8 Mm Corte e Dobra na Obra (Base de Concreto da ETE)	KG	134,72
18.001.001	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha - CAIXA DE GRADEAMENTO + CAIXA DE GORDURA	M3	5,42
18.001.002	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez - CAIXA DE GRADEAMENTO + CAIXA DE GORDURA	M2	13,32
18.001.003	Chapisco Traço 1:3- CAIXA DE GRADEAMENTO + CAIXA DE GORDURA	M2	13,32
18.001.004	Reboco Inclusive Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02 m) - CAIXA DE GRADEAMENTO + CAIXA DE GORDURA	M2	13,32
18.001.005	Lastro Impermeável de Concreto Estrutural fck 15 mpa - CAIXA DE GRADEAMENTO + CAIXA DE GORDURA	M3	0,30
18.001.006	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação) - CAIXA DE GRADEAMENTO + CAIXA DE GORDURA	M3	0,22

Grupo de Serviço 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
43.001	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.478,22

Grupo de Serviço 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	TRABALHO EM TERRA		
35.01.001	Locação da Obra	M2	572,99
35.01.002	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	25,43
35.01.003	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos a Moço 30 kg	M2	3,53
35.01.004	Reaterro Manual de Valas	M3	4,65
0	INFRA-ESTRUTURA		
35.02.001	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 8 cm Preparo e Lançamento	M3	1,87
35.02.002	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	28,67
35.02.003	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento, contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES)	M2	86,58
35.02.004	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	110,19
0	SUPERESTRUTURA		
35.03.001	Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	10,15
35.03.002	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento, contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES)	M2	156,92
0	PAREDES E PAINÉIS		
35.04.001	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	194,99
35.04.002	Alambrado c/ Tela #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada de 3	M2	372,99
35.04.003	Alambrado com Tela Galvanizada	M2	58,80
0	COBERTURA		
35.05.001	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	558,93
35.05.002	Cobertura em telha de alumínio ondulado 0,5mm em arco área de projeção horizontal	M2	558,93
35.05.003	Calhas Metálicas nº 24	M	60,10
0	REVESTIMENTO		

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página 8 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 às 16:51
Chave de Impressão: b4xwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel.: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 20/08/2020 às 16:51



00031



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
35.06.001	Chapisco Traço 1:3		
35.06.002	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	650,41
0	ESQUADRIAS		
35.07.001	Portão de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	17,10
0	PAVIMENTAÇÃO		
35.08.001	Lastro impermeável de concreto não estrutural		
35.08.002	Argamassa de Regularização - 3cm	M3	43,44
35.08.003	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	542,94
35.08.004	Calçada 8cm	M2	542,94
0	PINTURA		
35.09.001	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	650,41
35.09.002	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	650,41
35.09.003	Demarcação de Quadra Poliesportiva 4 (modalidades de esportes) - c/ tinta a base de borracha clorada	UN	1,00
35.09.004	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	111,27
0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
35.10.001	Perfilado Metálico perfurado 38x38x0,000 chapa nº 16 (instalação e fornecimento)	UN	70,00
35.10.002	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	9,00
35.10.005	Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo - c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	18,00
35.10.006	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - inclusive Fiação	PT	6,00
35.10.007	Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	2,00
35.10.008	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (instalação e fornecimento)	UN	6,95
35.10.009	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 50A (instalação e fornecimento)	UN	1,00
35.10.010	Quadro de Distribuição c/ Barram, 18 Circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
35.10.012	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=0,12m, dim. int = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	2,00
0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
35.11.001	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UN	4,00
35.11.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	4,00
0	CAIXA COLETORA		
35.12.001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM	UN	4,00
SEINF 90/40180	ESPALHAMENTO DE AREIA c/ FORNECIMENTO	M3	198,72
Semifra 90/40861	Pintura Acrílica em Piso de Concreto	M2	501,93
3512.001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM - CAIXA COLETORA QUADRA	UN	3,00

Grupo de Serviço 9088 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.001	Sistema de Lógica e Eletrônica (instalação e fornecimento)	UNID	1,00
19.003	Fabricação de Bancada Para Laboratório de Informática	UN	20,00
SEINF 90/40426	Divisória estruturada em perfil de alumínio anodizado natural duplo c/ painel em laminado melamínico colmeia e=35mm PV	M2	6,75

Grupo de Serviço 9142 - ILUMINAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
33.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=0,12m, dim. int = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	6,00
33.002	Luminária Externa com Braço de Iluminação - Lâmpada Vapor de Sódio - Poste em aço Galvanizado Pintado h= 8,00M, inclusive Fiação	UN	5,00
33.003	Luminária Externa com Braço de Iluminação - Lâmpada Vapor de Sódio - Poste em aço Galvanizado Pintado h= 8,00M, inclusive Fiação	UN	2,00

Grupo de Serviço 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.001	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	102,73

e-OBRS e-OBRS - Gestão de Obras Públicas

Página 9 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:52
Chave de Impressão: b4xWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

00082





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06 002	Forma aparente de chapa plastificada 12mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	959,56
06 003	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-50 de 3/16 - 4 7/8 a 1/2 - 12 5/8 Corte e Dobra na Obra	KG	6.677,45
SEINF-90/40375	Laje pré-fabric. treliçada p/ piso ou cobert. interreixo 50cm. Capeam: 4cm. Enchimento: esp. 30cm. laje e=35cm. Pp=286 Kg/m² e Sc=300 Kg/m². vão 4,76m	M2	568,36
Sinapi-73994/001	armação em tela de aço soldada nervurada q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm	KG	628,07

Grupo de Serviço 9284 - SIGEAM ON LINE

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20 001	Cabo # 16 Mm2, em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	60,00
20 002	Quadro de Distribuição c/ Barram. 18 Circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
20 003	Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	4,00
20 005	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - inclusive fiação	PT	12,00
20 006	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"	UN	40,00
20 007	Cabo Logico UTP 4 pares cat 5e (instalação e fornecimento)	M	2.348,82
20 008	Patch cords 3,00m (instalação e fornecimento)	UN	6,00
20 009	Switch Gerenciável 24 portas 10/100 BPS (instalação e fornecimento)	UN	1,00
20 010	Anilhas Para Identificação de Plástico Para Cabo 4,0mm² Alfabeto e nº 0 a 9 (instalação e fornecimento)	UN	32,00
20 011	Protetor Contra Surtos 80kA (instalação e fornecimento)	UN	4,00
SEINF-90/40472	Eletrocalha Perfurada 100x50 x 3m	UN	62,00

Grupo de Serviço 9285 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21 002	Registro de Gaveta Bruto 1/2	UN	2,00
21 006	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab. Simples tipo B	M2	8,80
21 011	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - inclusive fiação	PT	9,00
CPU 005	BANCADA DE CONCRETO ARMADO	M2	8,80

Grupo de Serviço 9286 - CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
45 001	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	2,00
SEINF-90/41701	Câmera color dia/noite com alcance de 20,00m interna/externa e acessórios de fixação	UN	19,00
45 004	Cabo Logico UTP 4 pares cat 5e (instalação e fornecimento)	M	956,52

Grupo de Serviço 9289 - INSTALAÇÃO DE GAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
27 001	FORN./ASSENTAM. TUBO AÇO GALV. DN 15 MM	M	8,00
27 002	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	6,00
27 003	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDADA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
27 004	TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
27 005	TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
27 006	Conector rosca Fêmea 15 mm x 1/2 - Forri. e instalação	UN	2,00
27 007	Conector rosca Macho 15 mm x 1/2	UN	2,00
3 002 000	Escavação Manual (Até 2,00 M), Exceto Rocha (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M3	1,18
3 002 001	Concreto Estrutural Fck=25 nipa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação) (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M3	0,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
20/08/2020 16:52
Chave de Impressão: b4xWZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

e-OBRA S e-OBRA S - Gestão de Obras Públicas

Página 10 de 11



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 9289 - INSTALAÇÃO DE GAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.002.002	Forma aparente de chapa plastificada 12mm p/ PILARES VIGAS e LAJES (incluindo fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (comprimentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x) (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	10,80
3.002.003	Armadura de aço Para Estruturas em Geral: Ca-59 de 3/16 - 4 7/8mm a 1 1/2 - 12 5/8mm Corte e Dobra na Obra (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	KG	58,32
3.002.004	Alvenaria de Vedação c/ Tipo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	17,00
3.002.005	Chapisco Traço 1:3 (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	35,20
3.002.006	Reboco Inclusivo Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m) (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	35,20
3.002.007	Azelejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	4,80
3.002.008	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	20,64
3.002.009	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	20,64
3.002.010	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	20,64
SINAPI 11-2013-7392	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 4 cm PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	4,80
SINAPI 11-2013-7393	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNIÇÕES (ABRIGO DO GAS + ABRIGO P/LIXO)	M2	0,30

Grupo de Serviço 9360 - AREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	Muro (h=2,00m) e Gradil (h=1,00m)		
30.01.001	Muro padrão de Alvenaria e Concreto H=1,00m e Gradil H=1,00m	M	20,00
30.01.002	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	173,80
30.01.003	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	225,00
SEINF 30.41946	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m.	M	50,00


Grupo de Serviço 9395 - EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	Equipamentos		
42.01.001	Fornecimento e instalação de elevador vertical para uso de portadores de necessidades especiais	UN	1,00

Grupo de Serviço 160 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.001	Administração local da obra	MES	10,00

Manaus, 22 de novembro de 2018


 Neudaci Marreiros Barbosa
 CPF: 445.977.111-03
 OAB/AM: 10.770/AM
 OAB/PA: 67376/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado a Certidão nº 956366/2019, emitida em 18/08/2020



Certidão nº 956366/2019
 20/08/2020 16:52
 Chave de Impressão: b4xWZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 11 folhas

e-OBRA e-OBRA - Gestão de Obras Públicas

Página: 11 de 11



00084



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949767/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CLAUDIOMIRO DE SOUZA FACANHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **CLAUDIOMIRO DE SOUZA FACANHA**
Registro: **0404485081** RNP: **0404485081**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: **328892013** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/11/2013 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: **RUA WALDOMIRO LUSTOZA** Nº: 1984
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130032889 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 3.763.899,79 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **RUA LOURO ABACATE, S/Nº** Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 11/11/2013 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 3763899.79 R\$.**

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS
CONTRATO Nº 234/2013
INÍCIO DA OBRA: 11/11/2013
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Numero da ART: **109692014** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/04/2014 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: **RUA WALDOMIRO LUSTOZA** Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420140010969 Celebrado em: 14/03/2014
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **RUA LOURO ABACATE** Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: MONTES DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 14/03/2014 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC) 200 - OUTRO 0 UN.**

Observações

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 234/2013
PRAZO: 120 DIAS
A CONTAR DE 14/03/2014 A 12/07/2014
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE 12 SALAS
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

00035



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949767/2018

Atividade concluída

Numero da ART: **228692014** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/08/2014 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº 250
Complemento: Bairro JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420140022869 Celebrado em: 17/07/2014
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LOURO ABACATE Nº: S/N
Complemento: Bairro: MONTES DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 17/07/2014 Conclusão efetiva
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - **OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO Q UN**

Observações

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 234/2014
PRAZO: 120 DIAS
A CONTAR DE 31/08/2014 A 29/12/2014
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 12 SALAS
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Numero da ART: **240382014** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/08/2014 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº 250
Complemento: Bairro JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420140024038 Celebrado em: 20/08/2014
Valor do contrato: R\$ 932.142,05 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LOURO ABACATE Nº: S/N
Complemento: Bairro: MONTES DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 15/07/2014 Conclusão efetiva
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - **OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO Q UN**

Observações

3º TERMO DE ADITIVO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL 12 SALAS
PRAZO DE CONTRATO: 29/12/2014
DATA DE ASSINATURA: 20/08/2014
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Cronograma/Orçamento

Numero da ART: **346772014** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/11/2014 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

00036

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel.: 55 (92) 2125-7120 Fax: 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Impresso em: 29/10/2018, às 16:24



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949767/2018

Atividade concluída

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO SEDUC
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA
Complemento: SEDE
Cidade: MANAUS
Contrato: 0420140034677
Valor do contrato: R\$ 0,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LOURO ABACATE
Complemento:
Cidade: MANAUS
Data de início: 09/11/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN

Bairro: JAPIIM II
UF: AM
CEP: 69.076-830

Celebrado em: 05/11/2014
Tipo de contratante: CONTRATANTE

Nº: S/N
Bairro: MONTES DAS OLIVEIRAS
UF: AM
CEP: 69.000-000

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 250

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Observações

4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 234/2014
PRAZO: 120 DIAS
A CONTAR DE 29/12/2014 ATE 28/04/2014
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRAO DE 12 SALAS
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Numero da ART: **AM20150007495** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/04/2015 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA MATRIX-CONST. CONSERVACAO E COM. LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOZA
Complemento:
Cidade: MANAUS
Contrato: 0420130032889
Valor do contrato: R\$ 3.763.899,79
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA LOURO ABACATE, S/Nº
Complemento:
Cidade: MANAUS
Data de início: 11/11/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO
Atividade Técnica: 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 3311,98 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 3311,98 metro quadrado;

Bairro: JAPIIM
UF: AM
CEP: 69076830

Celebrado em: 04/11/2013
Tipo de contratante: CONTRATANTE

Nº: S/N
Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
UF: AM
CEP: 69000000

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 1984

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS CONTRATO Nº 234/2013 (5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO) INICIO DA OBRA 11/11/2013 PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS CORRIDOS INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Numero da ART: **AM20150018130** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/08/2015 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA MATRIX-CONST. CONSERVACAO E COM. LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOZA
Complemento:
Cidade: MANAUS
Contrato: 0420130032889
Valor do contrato: R\$ 3.763.899,79
Ação institucional: Outros

Bairro: JAPIIM
UF: AM
CEP: 69076830

Celebrado em: 04/11/2013
Tipo de contratante: CONTRATANTE

Nº: 1384

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30



00087



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949767/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA LOURO ABACATE S/Nº

Complemento

Cidade: MANAUS

Data de início: 11/11/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

Nº: S/N

Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

UF: AM

CEP: 69000000

Conclusão efetiva: 24/12/2015

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 3311.98 m²; 1 - OUTRO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 3311.98 m²**

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS REFERENTE AO 6(SEXO) TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO CONTRATO Nº 234/2013 INICIO DA OBRA: 11/11/2013 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Numero da ART: **AM20160048674** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/05/2016 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOZA

Nº: 1984

Complemento

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69076830

Contrato: 0420130032889

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 3.763.899,79

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA LOURO ABACATE S/Nº

Nº: S/N

Complemento

Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 11/11/2013

Conclusão efetiva: 20/09/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 3763899,79 R\$;**

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS, REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 234/2013 CONTRATO Nº 234/2013 INICIO DA OBRA: 11/11/2013 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Numero da ART: **AM20170106011** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/11/2017 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOZA

Nº: 1984

Complemento

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69076830

Contrato: 0420130032889

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 3.763.899,79

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA LOURO ABACATE S/Nº

Nº: S/N

Complemento

Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 11/11/2013

Conclusão efetiva: 14/10/2017

Finalidade:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 3763899,79 R\$;**

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS, CONTRATO Nº 234/2013 INICIO DA OBRA: 11/11/2013 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949767/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Numero da ART: **AM20180111864** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/01/2018 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOZA Nº: 1984
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 0420130032889 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 3.763.899,79 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LOURO ABACATE, S/Nº Nº: S/N
Complemento: Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 11/11/2013 Conclusão efetiva: 12/01/2018
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 3763899,79 R\$.**

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS. CONTRATO Nº 234/2013. INÍCIO DA OBRA: 11/11/2013. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE. Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) ART REFERENTE AO 14º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO.

Numero da ART: **AM20180117108** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/03/2018 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOZA Nº: 1984
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 0420130032889 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 3.763.899,79 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LOURO ABACATE, S/Nº Nº: S/N
Complemento: Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 11/11/2013 Conclusão efetiva: 12/04/2018
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 3763899,79 R\$.**

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS. CONTRATO Nº 234/2013. INÍCIO DA OBRA: 11/11/2013. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE. Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 15º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Numero da ART: **AM20180139959** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/09/2018 Baixada em: 20/09/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOZA Nº: 1984
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 0420130032889 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 3.763.899,79 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LOURO ABACATE, S/Nº Nº: S/N
Complemento: Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 11/11/2013 Conclusão efetiva: 22/04/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO



00089



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949767/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 3763899 79 R\$.

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS CONTRATO Nº 234/2013 INICIO DA OBRA: 11/11/2013 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Numero da ART: **AM20180139963**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 17/09/2018

Baixada em: 20/09/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOZA

Nº: 1984

Complemento

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69076830

Contrato: 0420130032889

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 3.763.899,79

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA LOURO ABACATE, S/Nº

Nº: S/N

Complemento

Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 11/11/2013

Conclusão efetiva: 18/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 3763899 79 R\$.

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS CONTRATO Nº 234/2013 INICIO DA OBRA: 11/11/2013 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 9º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Numero da ART: **AM20180139964**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 17/09/2018

Baixada em: 20/09/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOZA

Nº: 1984

Complemento

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69076830

Contrato: 0420130032889

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 3.763.899,79

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA LOURO ABACATE, S/Nº

Nº: S/N

Complemento

Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 11/11/2013

Conclusão efetiva: 17/04/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 3763899 79 R\$.

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS CONTRATO Nº 234/2013 INICIO DA OBRA: 11/11/2013 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 10º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Numero da ART: **AM20180139965**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 17/09/2018

Baixada em: 20/09/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949767/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: **RUA WALDOMIRO LUSTOZA**

Nº: **1984**

Complemento

Bairro: **JAPIIM**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

Contrato: **0420130032889**

Celebrado em: **04/11/2013**

Valor do contrato: **R\$ 3.763.899,79**

Tipo de contratante: **CONTRATANTE**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA LOURO ABACATE S/Nº**

Nº: **S/N**

Complemento

Bairro: **MONTE DAS OLIVEIRAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69000000**

Data de início: **11/11/2013**

Conclusão efetiva: **16/07/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 3763899,79 R\$**

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS CONTRATO Nº 234/2013 INICIO DA OBRA: 11/11/2013 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 11º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Numero da ART: **AM20180139966**

Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO**

Registrada em: **17/09/2018**

Baixada em: **20/09/2018**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: **RUA WALDOMIRO LUSTOZA**

Nº: **1984**

Complemento

Bairro: **JAPIIM**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

Contrato: **0420130032889**

Celebrado em: **04/11/2013**

Valor do contrato: **R\$ 3.763.899,79**

Tipo de contratante: **CONTRATANTE**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA LOURO ABACATE S/Nº**

Nº: **S/N**

Complemento

Bairro: **MONTE DAS OLIVEIRAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69000000**

Data de início: **11/11/2013**

Conclusão efetiva: **16/07/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 3763899,79 R\$**

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS CONTRATO Nº 234/2013 INICIO DA OBRA: 11/11/2013 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 12º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO

Numero da ART: **AM20180139966**

Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO**

Registrada em: **17/09/2018**

Baixada em: **20/09/2018**

Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MATRIX-CONST.CONSERVACAO E COM.LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: **RUA WALDOMIRO LUSTOZA**

Nº: **1984**

Complemento

Bairro: **JAPIIM**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

Contrato: **0420130032889**

Celebrado em: **04/11/2013**

Valor do contrato: **R\$ 3.763.899,79**

Tipo de contratante: **CONTRATANTE**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA LOURO ABACATE S/Nº**

Nº: **S/N**

Complemento

Bairro: **MONTE DAS OLIVEIRAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69000000**

Data de início: **11/11/2013**

Conclusão efetiva: **11/07/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 3763899,79 R\$**



00031



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949767/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Observações

OBRA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COM 12 SALAS CONTRATO Nº 234/2013 INICIO DA OBRA: 11/11/2013 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)
Aditivo: 16º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (9 páginas, emitido em 29/08/2018), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade ENG CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE Atividades da Eng. Elétrica (instalações elétricas de alta tensão, salvo as de baixa tensão para edificações, para as quais possui atribuição). Obs.: As representantes da contratante Eng. Civ. NARLY GOES GURGEL DO AMARAL, CPF Nº 416.485.442-15, RNP sob o Nº 040839631-8, Eng. Oper. Constr. Civ. GEORGETE GRANGEIRO PINHEIRO, CPF Nº 043.536.502-97, RNP sob o Nº 040252295-8, e Eng. Civ. NEUDACI MARREIROS BARBOSA, CPF Nº 445.357.912-87, RNP sob o Nº 040972750-4, são profissionais habilitadas no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 949767/2018

19/10/2018, 10:37

2426x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 2426x.



00092



AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC**, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim – CEP: 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 **ATESTA** para fins de acervo técnico, que a empresa **CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Clarindo de Queiroz, nº 128, Bairro São Francisco, Manaus AM – CEP.: 69.079-080, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas nº 000000230-6, CNPJ sob o nº 04.544.085/0001-20, executou através do **TERMO DE CONTRATO nº 234/2013 – SEDUC**, com vigência no período de **04/11/2013 à 11/07/2018**, as Obras e serviços de Engenharia Necessários a **Construção de Escola Estadual Padrão 12 salas, localizada na Rua Louro Abacate com a Travessa Louro Chumbo, s/nº, Bairro Monte das Oliveiras, Manaus/AM.**

O valor inicial do **TERMO DE CONTRATO nº 234/2013 – SEDUC** é de **R\$ 3.763.899,79** (Três milhões e Setecentos e sessenta e três mil e Oitocentos e noventa e nove reais e Setenta e nove centavos); **Valor Aditivo de Serviço: 932.142,05** (Novecentos e trinta e dois mil, Cento e quarenta e dois reais e Cinco centavos); **Valor do reajuste: 614.588,72** (Seiscentos e quatorze mil, Quinhentos e oitenta e oito reais e Setenta e dois centavos); **Valor total: 5.310.630,56** (Cinco milhões, Trezentos e dez mil, Seiscentos e trinta reais e Cinquenta e seis centavos). Obra realizada no período de **14/11/2013 à 22/05/2018**, referente aos serviços executados, compreendidos da 1ª a 20ª Medição do Termo de Contrato.

Dias Aditivados: 1530

Aditivos:

Nº do aditivo	Dias aditado	Data início	Data fim
1	120	03/05/2014	31/08/2014
2	120	31/08/2014	29/12/2014
4	120	29/12/2014	28/04/2015
5	120	28/04/2015	26/08/2015
6	120	26/08/2015	24/12/2015
7	120	24/12/2015	22/04/2016
8	120	22/04/2016	20/08/2016
9	120	20/08/2016	18/12/2016
10	120	18/12/2016	17/04/2017
11	90	17/04/2017	16/07/2017
13	90	16/07/2017	14/10/2017
14	90	14/10/2017	12/01/2018
15	90	12/01/2018	12/04/2018
16	90	12/04/2018	11/07/2018

Paralisação, Suspensão:

Termo	Dt. Início	Dt. Reinício	Tipo
1/2014	17/02/2014	15/07/2014	Paralisação

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil **Claudiomiro de Souza Façanha**, CPF nº 404.480.532-68 – CREA AM Nº 6302-D-AM, Engenheiro Civil, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

EDUCAÇÃO E QUALIDADE
DO ENSINO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 949767/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 949767/2018
29/10/2018 16:24

Chave de Impressão: 2426x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 9 folhas

000033





Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 01-00234/2013-SEDUC
 Bem Público: ESCOLA ESTADUAL PADRÃO 12 SALAS
 Objeto: Execução de Serviços Técnicos de Engenharia Necessários para a Construção de Escola Estadual Padrão 12 Salas Localizada na Rua Louro Abacate (MARCKS) s/nº Bairro Monte das Oliveiras Perímetro Urbano de Manaus/AM
 Contratante: 04.312.419/0001-30 - SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC
 Contratado: 04.544.085/0001-20 - CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC
 Órgão Fiscalizador: SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
 Ordem de Serviço: 33/2013
 Nº do Edital/Data: 32/2013 - 22/10/2013
 Receb. Provisório: 19/05/2018
 Receb. Definitivo: 29/08/2018
 Fiscal da Contratante: Naily Goes Gurgel do Amaral Conselho 15813-CREA-AM Portaria 912 GSEAG Data 13/08/2018
 Responsável Técnico: Claudioniro de Souza Façanha Conselho 6302-D
 Co-Responsável Técnico:

Valor Aditado: 1530

Nº do aditivo	Dias aditado	Data início	Data fim
1	120	03/05/2014	31/08/2014
2	120	31/08/2014	29/12/2014
4	120	29/12/2014	28/04/2015
5	120	28/04/2015	26/08/2015
6	120	26/08/2015	24/12/2015
7	120	24/12/2015	22/04/2016
8	120	22/04/2016	20/08/2016
9	120	20/08/2016	18/12/2016
10	120	18/12/2016	17/04/2017
11	90	17/04/2017	16/07/2017
13	90	16/07/2017	14/10/2017
14	90	14/10/2017	12/01/2018
15	90	12/01/2018	12/04/2018
16	90	12/04/2018	11/07/2018

Paralisação/Suspensão

Térmo	Dt. Início	Dt. Remício	Tipo
1/2014	17/02/2014	15/07/2014	Paralisação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 949767/2018, emitida em 19/10/2018



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC, CNPJ nº 04.544.085/0001-20, sediada no endereço , executou para a SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, CNPJ nº 04.312.419/0001-30, de acordo com contrato nº CT-00234/2013 SEDUC, conforme o abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado: 7LH67 YG16D

Obra: 1 - Construção de Escola Estadual com 12 salas em Manaus no bairro Monte das Oliveiras Dimensão: 76.325.000 M2
 Município: Manaus - 100.00%
 Endereço: Rua Louro Abacate s/nº Município de Manaus O Monte das Oliveiras

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 1 de 8

Certidão nº 949767/2018
 29/10/2018 16:24
 Chave de Impressão: 2426x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 9 folhas

00094

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço: 9024 - FUNDAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
04.00	FUNDAÇÕES - BLOCO D		
04.01	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA/CAVA MAT. 1A CAT. ATÉ 1,50M EXCL. ESG/ESCOR. (AREIA, ARGILA OU PICARRA)	M3	16,32
04.02	REATERRO APILADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM. (BEGOS, FAVELAS ETC.)	M3	4,72
04.03	CONCRETO ARMADO FCK=30 MPa	M3	16,90
04.04	CONCRETO SIMPLES (13,5 MPa) C/ BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR	M3	2,06
04.05	Estacas Raiz d = 250 mm - até 30tf - Moldada in loco - completa	M	5,66
04.06	Estacas Raiz d = 310 mm - até 40tf - Moldada in loco - completa	M	13,00
04.07	Estacas Raiz d = 410 mm - até 60tf - Moldada in loco - completa	M	24,00
05.00	FUNDAÇÕES - BLOCO E2		
05.01	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA/CAVA MAT. 1A CAT. ATÉ 1,50M EXCL. ESG/ESCOR. (AREIA, ARGILA OU PICARRA)	M3	35,50
05.02	REATERRO APILADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM. (BEGOS, FAVELAS ETC.)	M3	4,06
05.03	CONCRETO ARMADO FCK=30 MPa	M3	34,70
05.04	CONCRETO SIMPLES (13,5 MPa) C/ BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR	M3	4,35
05.05	Estacas Raiz d = 250 mm - até 30tf - Moldada in loco - completa	M	6,25
05.06	Estacas Raiz d = 310 mm - até 40tf - Moldada in loco - completa	M	6,00
06.00	FUNDAÇÕES - BLOCO F		
06.01	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA/CAVA MAT. 1A CAT. ATÉ 1,50M EXCL. ESG/ESCOR. (AREIA, ARGILA OU PICARRA)	M3	21,26
06.02	REATERRO APILADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM. (BEGOS, FAVELAS ETC.)	M3	1,11
06.03	CONCRETO ARMADO FCK=30 MPa	M3	2,74
06.04	CONCRETO SIMPLES (13,5 MPa) C/ BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR	M3	2,45
06.05	Estacas Raiz d = 250 mm - até 30tf - Moldada in loco - completa	M	6,25
06.06	Estacas Raiz d = 310 mm - até 40tf - Moldada in loco - completa	M	14,00
06.07	Estacas Raiz d = 290 mm - até 20tf - Moldada in loco - completa	M	2,18

Grupo de Serviço: 3000 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
35.004	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO	M	55,00
35.005	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
35.006	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.600,00
35.007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 3,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
35.008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.126,80
35.009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.365,84
35.013	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	06
35.015	Caixa PVC Octogonal 3 X 3	UNID	1,00
35.017	Caixa PVC Octogonal 4	UNID	2,00
35.018	Caixa PVC 4 X 4 pr. Eletroduto	UNID	4,80
35.019	Caixa PVC 4 X 2 pr. Eletroduto	UNID	6,00
35.020	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UNID	26,00
35.021	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MAGIO 60X60X60CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, E 2,0CM. COM TAMPA PRE-M	UNID	20,00
35.025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
35.026	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
35.027	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.500,00
35.028	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	920,00
35.029	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
35.030	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.450,00

SICOP

Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 20 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 949767/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 949767/2018
29/10/2018 16:24
Chave de Impressão: 2426x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 9 folhas

00095

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço: 9200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.031	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,00
05.035	INTERRUPTOR PARA FIO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
05.036	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	52,00
05.037	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	28,00
05.038	Conjunto Embutir: 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2p Universal 10A/250V c/ Placa	UNID	2,00
05.040	Reator Redondo em Alumínio Anodizado Para Lâmpada Vapor de Mercúrio/Sódio - Corpo em Alumínio com P	UNID	2,00
05.041	Projeto Retangular c/ porta reator (até 400w) base e40 completo inclusive a lâmpada	UNID	14,00
05.042	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	144,00
05.049	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR COM PORTA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM DISPOSITIVO PARA CHA	UNID	1,00
05.050	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR COM PORTA PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM DISPOSITIVO PARA CHAV	UNID	1,00
05.051	Tomada Embutir 2p + T 15A/250V C/Placa Tipo Sientoque ou Equivalente	UNID	232,00
05.060	SISTEMA DE LÓGICA	UNID	1,00
05.061	BUCHA ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" P	CJ	364,00
05.062	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 50 A 100A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
05.063	PONTO DE TOMADA (CAIXA ELETRODUTO FIOS E TOMADA)	UNID	144,00
05.064	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRE-M	UNID	1,00
05.066	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00
05.068	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 15 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	630,00
05.069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR COM PORTA PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM DISPOSITIVO PARA CHA	UNID	1,00
05.070	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00
05.072	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
05.073	Subestação de 225 Kva - Palanque	UN	1,00

Grupo de Serviço: 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
08.002	Caixa Alívio torneira jardim	UN	1,00
08.003	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	12,00
08.004	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	1,00
08.005	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRE-M	UNID	2,00
08.006	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
08.010	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
08.011	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
08.014	LAVATÓRIO DUCHA BR EMBUTIR (CUBA) MÉDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1X1 1/4 TORNEIRA DE PRESSAO 1193DE 1/2 E VALVULA D	UNID	1,00
08.015	CAIXA DE ACUMULADOR 560X330X115CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
08.020	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
08.021	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
08.025	LAVATÓRIO DUCHA BRANCA EMBUTIR (CUBA) MÉDIO LUXO 52X39CM S/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1X1 1/4 TORNEIRA DE PRESSAO 1193DE 1/2 E VALVULA	UNID	1,00
08.026	Ligação Flexível pia metálica 1/2	UN	4,00
08.027	MICROTÓRIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2 E TUBO DE LIGACAO DE 1/2 - FORNE	UNID	1,00
08.029	REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
08.030	REGISTRO GAVETA 1 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
08.031	REGISTRO GAVETA 2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
08.032	REGISTRO GAVETA 1 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
08.033	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado a Certidão nº 949767/2018 emitida em 19/10/2018



Certidão nº 949767/2018
29/10/2018 16:24
Chave de Impressão 2426x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 9 folhas

00096

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em 29/10/2018, às 16:24

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço: 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
08 034	REGISTRO GAVETA 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00
08 035	REGISTRO GAVETA 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
08 038	SIFÃO EM METAL CROMADO 1/2 X 1 1/2 PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00
08 042	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00
08 044	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
08 045	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
08 046	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM OU TANQUE PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00
08 050	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2 OU 3/4 DE PAREDE PARA PIA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00
08 051	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN=1/2 COM LUVAS SIMPLES E UNIAO - FORNECIMENTO	M	150
08 053	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
08 054	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
08 055	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00
08 056	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
08 057	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,00
08 058	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	365,00
08 059	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00
08 060	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
08 061	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
08 062	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00
08 063	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	125,00
08 064	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	133,00
08 065	TUBO DE PVC BRANCO SEM CONEXÕES PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	125,00
08 066	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
08 067	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 COM REGISTRO ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00
08 075	VALVULA EM METAL CROMADO 3 1/2 X 1 1/2 TIPO AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
08 076	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL. ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO	UNID	2,00
95469	Vaso Sanitário Sifonado convencional com louça branca - Fornecimento e Instalação At. 10/2016	UN	9,00

Grupo de Serviço: 1302 - ESTRUTURAS METÁLICAS - AÇO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13 001	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL C16 600 X 3 3/8	KG	51.725,00

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13 003	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8X1/8 LINHA POPULAR	M2	108,35
13 004	JANELA DE CHAPA DOBRADA ACO DE CORRER DUAS FOLHAS DIVISÃO HORIZONTAL	M2	135,95
13 005	ESQUADRIA GUICHÊ EM CHAPA 16 CANTONEIRA COM GRADE PAR VIDRO BLINDEX COM FERRAGEM	M2	1,20
13 01	GUARDA BICICLETA		
13 01 001	GUARDA BICICLETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2	M2	73,78
13 01 002	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M INCLUSO GUARNICOES	M2	22,08
13 01 004	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M INCLUSO GUARNICO	M2	124,02
13 01 006	PORTA EM CHAPA DE FERRO E TELA INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA PEDESTRES)	UNID	20,56

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 4 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado à Certidão nº 949767/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 949767/2018
29/10/2018 16:24
Chave de Impressão: 2426x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 9 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.01.008	Veneziana ch. 16 diam 60cm 2 unid.	M2	2,80
40664	Plata de Ferro de Correr ou Abrir Moldura p/vidro	M2	24,33
15.01.009	GRADIL DE FERRO colocação e acabamento (2,13x2,30)	M2	24,99

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.001	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,7CM	M2	4.356,06
15.002	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MANUAL	M2	565,00
15.003	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO	M2	3.857,27
15.005	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 5,0CM. PREPARO MANUAL	M2	404,00
15.01	REVESTIMENTO DE PISO		
15.01.001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEIV. PADRAO MEDIO. ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL. REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	M2	193,70
15.01.002	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	M2	125,00
15.01.003	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	4.841,53
15.01.004	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	696,90
15.01.005	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM	M	1.139,95
15.01.006	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	2.120,35
15.01.007	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5 ESPESSURA 8CM. PREPARO MECANICO	M2	4.101,43
15.01.008	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	159,12
15.01.009	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 5CM. PREPARO MANUAL	M2	66,28
15.01.010	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO ESPESSURA 8CM FCK 35MPA ASSENTADOS SOBRE COLOCHAO DE AREIA	M2	863,00
15.01.011	PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM BETONEIRA 370L COM PRODUÇÃO DE 2M3/H. EXCLUSIVE MATERIAIS	M3	142,90
15.01.014	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI AL CATRAÇÃO DAS DEMAIS	M2	20,00

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.001	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,7CM	M2	518,00
15.002	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO	M2	564,00
15.003	REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO	M2	806,00

Grupo de Serviço: 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 3MM	M2	238,91
15.002	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO ESPESSURA 4MM	M2	1.148,8

Grupo de Serviço: 9281 - ESTRUTURAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.002	FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM. PLACAS 60X60CM. BISOTADO. INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1.158,51
20.003	CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA - BLOCO D	M3	17,54
20.004	CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA - BLOCO E2	M3	50,60
20.005	CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA - BLOCO F	M3	39,85

Grupo de Serviço: 1000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.001	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	424,29
21.002	AMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAS	M2	3.141,96

SICOP - Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 5 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 949767/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 949767/2018
29/10/2018 16:24
Chave de impressão: 2426x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 9 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.004	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS - UMA DEMAO	M2	9,60
21.005	Reboco em parede feito a pincel	M2	2,00
21.006	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAO'S PARA FERRO	M2	27,00
21.007	PINTURA ESMALTE BRILHANTE DUAS DEMAO'S PARA FERRO	M2	500,00
21.008	REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCAÇÃO EXISTENTE PINTADA COM TINTA ACRILICA	M2	828,00
21.009	PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS DUAS DEMAO'S INCLUSIVE LIMPEZA	M2	155,00
21.010	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS - UMA DEMAO	M2	3,54182
21.011	PINTURA COM TINTA GRAFITE ESMALTE EM FERRO	M2	1273,00
21.012	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAO'S PARA FERRO	M2	378,00
21.013	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAO'S	M2	314,96
21.014	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS TRES DEMAO'S	M2	159,04
21.015	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAO'S	M2	84,81
21.016	PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX	M2	3,54352
21.017	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	870,10
21.0040	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS - UMA DEMAO	M2	9,60

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
22.001	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
22.002	EXTINTOR INCENDIO TIPO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	4,00
22.004	suporte tipo para extintor	UN	1,00
22.005	Sinalizador fotoluminescente para extintor	UN	1,00
22.0002	EXTINTOR DE INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	5,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.01	ARQUIBANCADA (Arquibancada com 2 degraus completa c/bi 19x9x39)		
23.01.001	ALVENARIA EM TUBO CERAMICO FURADO 10x20x29CM - 1 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA) E 1CM	M2	1,80
23.01.002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPa VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA SEM LANÇAMENTO	M3	1,35
23.01.003	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,7CM	M2	86,40
23.01.004	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) PREPARO MANUAL	M2	86,40
23.01.005	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) INTERNO SOBRE LAJE ADERIDO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MECANICO	M2	61,92
23.01.007	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	16,20
23.01.008	FRANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM	M	360,20
23.02	BEBEDOURO EM ALVENARIA PARA 6 TORNEIRAS AZULEJADO (SEM INST. H SANIT). CONF. DETALHES		
23.02.001	TORNEIRA (ROMADA) LONGA 1/2 OU 3/4 DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	16,40
23.02.002	AZULEJO 15x15CM FIXADO COM NATA DE CIMENTO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	2,00
23.02.003	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9x19x19CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	2,913
23.02.004	Caustor diametro 30 cm	UN	1,00
23.02.005	Corda em chapá galvanizada epoxi 95x70x60cm com tubo de saída	UN	1,00
23.02.006	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3 un. assent. pintado	UN	1,00
23.02.011	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 5,00 m	UN	2,00
23.02.012	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 x 0,60 + suporte	UN	2,00
23.02.014	Sinalização - placas aéreas a2 - a3 - a4 e a5 - 1,00 x 0,30 m	UN	1,00
23.02.015	Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m	UN	24,00
23.02.016	Sinalização - placas s1 a s7 - 21 m x 0,31 m	UN	9,00
23.02.017	Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes)	UN	1,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 6 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 949767/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 949767/2018
29/10/2018, 16:24
Chave de Impressão: 2426x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 9 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.02.018	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS INCLUSO REDE	CJ	1,00
23.02.019	Suporte em tubo indusl. removivel para tabela de basquete assentada e pintada	UN	1,00
23.02.020	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL INCLUSO REDE E ARCO	CJ	1,00
23.02.022	LIMPZEZA FINAL DA OBRA	M2	6.304,04

Grupo de Serviço: 3700 - SERVIÇOS ESPECIAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
24.001	PARA RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	90
24.002	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	1.263,62
24.003	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	804,30
24.004	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UNID	1,00
24.005	MASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UNID	14,00
24.006	Apel Para Guia de 10mm Para Fio FE-160	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.001	ESCVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	136,00
25.002	REATERRO APLIADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.)	M3	112,00
25.003	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	262,24
25.004	Raspagem e limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm: Trator Sobre Esteira inclusive carga e transporte	M2	11.291,40
25.005	Carga Mecanizada e bota fora de material até 20.00 KM	M2	8.461,20
25.006	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5m³ DMT 50 a 200m	M3	3.541,42
25.007	Aterro e fornecimento de material	M3	1.236,15
25.008	Esparlhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 HP	M3	10.870,60
25.009	Compactação mecanizada sem controle do G/G ou compactador placa 400KG	M3	10.870,60

Grupo de Serviço: 9050 - ALVENARIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
26.001	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) INCLUSO AÇO CA-60	M2	1.933,61
26.002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X10X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA (TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA) E=1,0CM	M2	41,15
26.003	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 19X50X50CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA PREPARO MANUAL	M2	265,20

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
27.001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN	M2	3.311,98
27.002	COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESURA 6MM	M2	24,00
27.003	COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESURA 6MM	M2	24,00
27.004	CUMEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2 B.CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M	219,40
27.005	CUMEIRA DE ALUMINIO PERFIL ONDULADO	M	48,10
27.006	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA COM ARGAMASSA TRACO 1:2 B.CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	M	127,00

Grupo de Serviço: 9014 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
28.001	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 19MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRIC	M2	121,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 949767/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 949767/2018
29/10/2018 16:24
Chave de Impressão 24z6x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 9 folhas

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço: 90.4 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
28.002	LOGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA DA REDE AO HIDROMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TUBAGEM DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL ROSCA 20MMX1/2, CARGA 3KWH 200V EXCL FORN MEDIDOR	UNID	1,00
28.003	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA M3 CHAVE 100A	UNID	1,00
28.004	LOGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÂMICO DN 100MM DA CAIXA À REDE INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERÂMICO ESGOTO	UNID	1,00
28.005	ALÇA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00
28.006	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS MONTALETADAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3,12 x 38
28.007	Capote em compensado 6mm	M2	875,40
28.008	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	2,99 x 59
28.009	Elaboração do Projeto de Terraplenagem	M2	11,29 x 4
28.012	Sondagem de Reconhecimento do Subsolo c/ Tubo de 21/2	M	16,00
28.013	Cobertura plúmbea e carpintaria	M2	25,00
28.014	Andaime Metálico de Encaixe	M2	540,00

Grupo de Serviço: 90.6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
29.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	631,48
29.002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TALUDES COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEM FLEXIVEL BICOMPONENTE	M2	1,04
29.003	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, TRÊS DEMAS	M2	1,04

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.00	Administração		
01.01	Administração da obra	MFS	1,00

Manaus, 29 de Agosto de 2018

Narky
Narky Goes Gurgel do
 Amaral
 CPF: 416.485.442-15
 Conselho: 15813 CREA-AM

Neudaci
Neudaci Marreiros
 Barbosa
 CPF: 445.357.912-87
 Conselho: 9275 D/AM

Georgete
Georgete Gragero Pinheiro
 CPF: 043.536.502-97
 Conselho: 847-D/AM/RR

Genesis
Genesis Vitalino Da Silva Neto
 Secretário Executivo Adjunto de Gestão
 CPF: 239.771.912-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 949767/2018 emitida em 19/10/2018



Certidão nº 949767/2018
 29/10/2018 16:24
 Chave de impressão: 24z6x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 9 folhas

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 8 de 8



Construtora Matrix

CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

DECLARAÇÃO ÚNICA

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2020

A empresa **Construtora Matrix Construção, Conservação e Comércio Ltda**, CNPJ 04.544.085/0001-20, por intermédio de seu representante legal o Sr. ADENOR DE LIMA, RG 0647716-0 e CPF 192.772.372-87, DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital:

1. que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e com menos de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n. 9.854/99);
2. que a proposta ora apresentada encontra-se em rigorosa conformidade com as especificações contidas no Anexo I do Edital, tanto quantitativa quanto qualitativamente;
3. que não possui empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (artigo 3º da Resolução n. 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça); ou que estejam impedidos nos termos do art. 4º da Resolução CNJ n. 156/2012.

Manaus, 07 de outubro de 2020.

ADENOR DE LIMA
CPF: 192.772.372-87
CONSTRUTORA MATRIX CONSTR. CONSERV. E COM. LTDA
CNPJ: 04.544.085/0001-20
RUA CLARINDO DE QUEIROZ, N. 128 - SÃO FRANCISCO
CEP: 69.079-080
MANAUS-AM



Construtora Matrix
CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital de licitação tipo TOMADA DE PREÇO nº 01/2020, que a empresa **Construtora Matrix Construção, Conservação e Comércio Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.544.085/0001-20, representada pelo Responsável Técnico Sr. CLAUDIOMIRO DE SOUZA FACANHA, CREA/CAU nº 0404485081, tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, bem como dos projetos, especificações, cronograma, planilha orçamentária e seus custos unitários, sendo que estes são satisfatórios e corretos para serem executados dentro do prazo previsto.

Declaro, ainda, que tenho conhecimento do local onde serão realizados os serviços objeto deste certame, sendo dispensada a vistoria, e que oferece condições para execução da obra, estando de acordo com os termos do Projeto Básico/Executivo, não havendo qualquer ônus adicional para o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.

Manaus, 07 de outubro de 2020.

Assinatura e identificação nominal do Responsável Técnico da Licitante

ADENOR DE LIMA
CPF: 191.772.372-87
CONSTRUTORA MATRIX CONSTR. CONS. E COM. LTDA
CNPJ: 04.544.085/0001-20
RUA CLARINDO DE QUEIROZ Nº 128 - SÃO FRANCISCO
CEP: 69.079-080 MANAUS-AM