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OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉD IO QUE 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS                                                                                       
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS                                                                                                                            
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.

AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM

BASE SINAPI:  JUNHO/2020            LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA) DATA: 28/08/2020

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL 

 1 55.853,35

1.1 100306
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORISTA - LEIS
SOCIAIS 48,92%)

H 200,00 87,11 17.422,00

1.2 93572
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA - LEIS
SOCIAIS 48,92%)

MÊS 5,00 4.592,76 22.963,80

1.3 TRE - 0320
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA - LEIS
SOCIAIS 48,92%)

MÊS 5,00 3.093,51 15.467,55

2 18.215,69

2.1 72884
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA
PAVIMENTADA

M³xKM 25.299,57 0,72 18.215,69

3 9.509,54

3.1 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.

M² 6,25 548,51 3.428,18

3.2 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

M² 2,40 660,45 1.585,08

3.3 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

M² 12,00 331,75 3.981,00

3.4 TRE - 0080
PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, PADRÃO CREA-AM,
DIMENSÕES 1,20 x 1,00 (L x A)

M² 1,20 429,40 515,28

4 4.097,60

4.1 241,21

4.1.1 TRE - 0325 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, CAMADA VEGETAL MAIOR QUE 1,00M M² 101,78 2,37 241,21

4.2 221,89

4.2.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO M² 165,59 1,34 221,89

4.3 3.132,90

4.3.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO 

M³ 1,89 38,62 72,99

4.3.2 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M³ 0,58 190,85 110,69

4.3.3 TRE - 0148
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 6KM, INCLUSIVE
CARGA E DESCARGA MANUAL

M³ 105,48 27,96 2.949,22

4.4 501,60

4.4.1 99060 CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00M - 2 UTILIZAÇÕES UND 6,00 83,60 501,60

5 5.006,77

5.1 TRE - 0262
ATERRO MANUAL COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRÁULICO, UTILIZANDO SOQUETE
DE MADEIRA (FOSSA/SUMIDOURO)

M³ 14,30 91,86 1.313,59

5.2 TRE - 0322
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL,
UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO INTERNO)

M³ 46,99 47,24 2.219,80

5.3 TRE - 0322
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL,
UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO)

M³ 27,33 47,24 1.291,06

PREPARO DO TERRENO

MOVIMENTO DE TERRA

LIMPEZA PRELIMINAR DA ESTRUTURA EXISTENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

LOCAÇÃO DA OBRA

TRANSPORTE DE INSUMOS
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Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS                                                                                       
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS                                                                                                                            
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.

AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM

BASE SINAPI:  JUNHO/2020            LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA) DATA: 28/08/2020

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

5.4 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (FUNDAÇÕES) M³ 5,12 35,61 182,32

6 3.355,27

6.1 595,87

6.1.1 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA M³ 2,89 104,62 302,35

6.1.2 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. M³ 2,17 88,03 191,02

6.1.3 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM

M² 4,13 24,82 102,50

6.2 1.065,32

6.2.1 92410

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES (ARRANQUE)
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES
MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS
UTILIZAÇÕES

M² 5,28 96,98 512,05

6.2.2 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E = 25MM, DUAS UTILIZAÇÕES

M² 9,91 55,83 553,27

6.3 904,35

6.3.1 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
5.0MM - MONTAGEM

KG 12,09 12,53 151,48

6.3.2 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6.3MM - MONTAGEM

KG 16,64 11,25 187,20

6.3.3 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8.0MM - MONTAGEM

KG 24,24 10,18 246,76

6.3.4 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM

KG 14,59 12,63 184,27

6.3.5 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM

KG 15,18 8,87 134,64

6.4 789,73

6.4.1 TRE - 0314
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 0,56 611,20 342,27

6.4.2 TRE - 0315
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA,
COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 0,81 552,43 447,46

7 17.262,03

7.1 1.125,73

7.1.1 TRE - 0323
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL À
BASE DE EPOXI

M² 1,16 161,36 187,17

7.1.2 TRE - 0324
ANCORAGEM DE VERGALHÕES DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPOXI,
INCLUSIVE PERFURAÇÃO DO CONCRETO

UND 28,00 33,52 938,56

7.2 3.933,52

7.2.1 92410
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A
0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES

M² 11,62 96,98 1.126,90

INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO

ESCAVAÇÃO MANUAL

FÔRMAS

ARMADURAS

CONCRETO

SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO

SERVIÇOS PRELIMINARES NA ESTRUTURA EXISTENTE

FÔRMAS

2

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 28/08/2020 14:07:17
Por: LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO

T
R

E



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS                                                                                       
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS                                                                                                                            
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.

AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM

BASE SINAPI:  JUNHO/2020            LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA) DATA: 28/08/2020

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

7.2.2 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, ESCORAMENTO COM

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS

UTILIZAÇÕES

M² 7,32 86,68 634,49

7.2.3 92483

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA

MENOR OU IGUAL A 20M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS

UTILIZAÇÕES

M² 17,80 122,03 2.172,13

7.3 1.908,80

7.3.1 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM

KG 26,55 12,63 335,32

7.3.2 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM

KG 29,50 10,18 300,31

7.3.3 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM

KG 34,42 8,87 305,30

7.3.4 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM 

KG 97,47 9,93 967,87

7.4 10.293,98

7.4.1 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L

M³ 18,35 410,26 7.528,27

7.4.2 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS

M³ 18,35 150,72 2.765,71

8 9.635,66

8.1 5.139,48

8.1.1 92410
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A
0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES

M² 14,35 96,98 1.391,66

8.1.2 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, ESCORAMENTO COM

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS

UTILIZAÇÕES

M² 26,78 86,68 2.321,29

8.1.3 92483

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA

MENOR OU IGUAL A 20M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS

UTILIZAÇÕES

M² 11,69 122,03 1.426,53

8.2 2.297,15

8.2.1 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM

KG 37,28 12,63 470,84

8.2.2 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM

KG 22,82 11,32 258,32

8.2.3 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM

KG 13,04 10,18 132,74

8.2.4 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM

KG 65,03 8,87 576,81

8.2.5 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM 

KG 22,59 9,93 224,31

8.2.6 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM 

KG 5,17 9,14 47,25

8.2.7 92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM 

KG 58,42 8,04 469,69

SUPRAESTRUTURA - COBERTURA DO PRÉDIO

FÔRMAS

ARMADURAS

ARMADURAS

CONCRETO
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS                                                                                       
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS                                                                                                                            
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.

AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM

BASE SINAPI:  JUNHO/2020            LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA) DATA: 28/08/2020

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

8.2.8 92788
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM - MONTAGEM 

KG 17,44 6,72 117,19

8.3 2.199,03

8.3.1 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L

M³ 3,92 410,26 1.608,21

8.3.2 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS

M³ 3,92 150,72 590,82

9 1.565,85

9.1 91,60

9.1.1 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA M³ 0,12 210,99 25,31

9.1.2 TRE - 0315
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA,
COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 0,12 552,46 66,29

9.2 1.071,75

9.2.1 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. M³ 0,34 210,99 71,73

9.2.2 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA M³ 0,40 104,62 41,84

9.2.3 TRE - 0315
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA,
COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 0,34 552,43 187,82

9.2.4 TRE - 0314
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 0,40 611,20 244,48

9.2.5 92410
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A
0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES

M² 3,00 96,98 290,94

9.2.6 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM

KG 2,04 12,63 25,76

9.2.7 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM

KG 17,26 8,87 153,09

9.2.8 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L

M³ 0,10 410,26 41,02

9.2.9 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS

M³ 0,10 150,72 15,07

9.3 402,50

9.3.1 92410
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A
0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES

M² 2,52 96,98 244,38

9.3.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM

KG 1,65 12,63 20,83

9.3.3 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM

KG 10,42 8,87 92,42

9.3.4 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L

M³ 0,08 410,26 32,82

9.3.5 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS

M³ 0,08 150,72 12,05

MUROS - SERVIÇOS ESTRUTURAIS

CONCRETO

MURO LATERAL ESQUERDO - SERVIÇOS ESTRUTURAIS

MURO LATERAL DIREITO - SERVIÇOS ESTRUTURAIS

MURO FRONTAL - SERVIÇOS ESTRUTURAIS
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
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SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.

AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM

BASE SINAPI:  JUNHO/2020            LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA) DATA: 28/08/2020

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

10 3.587,09

10.1 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ DE 1,50M DE
VÃO

M 6,20 39,43 244,46

10.2 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE
VÃO

M 16,00 45,60 729,60

10.3 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO M 13,40 35,37 473,95

10.4 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,50M DE
VÃO

M 2,10 45,67 95,90

10.5 TRE - 0007
PILARETE OU CINTA EM CONCRETO ARMADO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO) -
10 x 20CM - PILARETES DAS PLATIBANDAS

M³ 0,44 3.192,49 1.404,69

10.6 TRE - 0007
PILARETE OU CINTA EM CONCRETO ARMADO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO) -
10 x 20CM - PILARETES DA ALVENARIA DA ESCADA MARINHEIRO

M³ 0,20 3.192,49 638,49

11 24.945,94

11.1 13.084,46

11.1.1 89168
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA).

M² 202,64 64,57 13.084,46

11.2 2.971,99

11.2.1 89168
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA).

M² 40,21 64,57 2.596,35

11.2.2 TRE - 0168 PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO M 12,90 29,12 375,64

11.3 5.949,22

11.3.1 89168
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA).

M² 67,58 64,57 4.363,64

11.3.2 TRE - 0168 PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO M 54,45 29,12 1.585,58

11.4 454,57

11.4.1 89168
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA).

M² 7,04 64,57 454,57

11.5 2.485,70

11.5.1 89168
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA).

M² 26,64 64,57 1.720,14

11.5.2 TRE - 0168 PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO M 26,29 29,12 765,56

12 37.668,60

12.1 17.657,43

12.1.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M² 470,79 3,14 1.478,28

REVESTIMETOS DE PAREDES INTERNAS - NÍVEL TÉRREO

ELEMENTOS ESTRUTURAIS AUXILIARES

PAREDES E PAINEIS

PAREDES E PAINEIS - NÍVEL TÉRREO

PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (DEPÓSITO E ABR IGO DA CAIXA D'ÁGUA)

PAREDES E PAINEIS - MUROS

REVESTIMENTOS DE PAREDES (ARGAMASSAS)

PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (PLATIBANDAS)

PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (PAREDES INTERN AS DAS CALHAS)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

12.1.2 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 73,10 36,57 2.673,26

12.1.3 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 397,70 33,96 13.505,89

12.2 9.469,17

12.2.1 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENÇA DE VÃOS , E EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M² 178,90 6,45 1.153,90

12.2.2 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS , ESPESSURA DE 25MM 

M² 178,90 46,48 8.315,27

12.3 817,30

12.3.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M² 22,59 3,14 70,93

12.3.2 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 E 10M², ESPESSURA 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 22,59 33,04 746,37

12.4 1.636,78

12.4.1 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS , E EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA , COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M² 43,29 4,95 214,28

12.4.2 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS , ESPESSURA DE 25MM

M² 43,29 32,86 1.422,50

12.5 4.020,33

12.5.1 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA , COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (FACE EXTERNA)

M² 106,33 4,95 526,33

12.5.2 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS , ESPESSURA DE 25MM (FACE EXTERNA)

M² 106,33 32,86 3.494,00

12.6 4.067,59

12.6.1 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS , E EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M² 107,58 4,95 532,52

12.6.2 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS , ESPESSURA DE 25MM

M² 107,58 32,86 3.535,07

13 53.528,42

13.1 7.939,03

13.1.1 TRE - 0316

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA DE
PORCELANATO FORMATO RETANGULAR, COM ÁREA UNITÁRIA ATÉ 2025CM²,
ACABAMENTO POLIDO, BORDA RETIFICADA, COR BRANCO OU BEGE, A MEIA
ALTURA DAS PAREDES

M² 70,35 104,18 7.329,06

REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES

REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES INTERNAS - TÉRRE O

REVESTIMENTOS INTERNOS DO DEPÓSITO DA COBERTURA

REVESTIMENTOS DOS MUROS

REVESTIMETOS DE FACHADAS - NÍVEL TÉRREO

REVESTIMENTOS EXTERNOS DO DEPÓSITO E ABRIGO DA CAIX A D´ÁGUA

REVESTIMENTOS DAS PLATIBANDAS
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PREÇO TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

13.1.2 TRE - 0010
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS
5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO

M² 2,75 221,81 609,97

13.2 14.224,67

13.2.1 TRE - 0010
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS
5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO

M² 64,13 221,81 14.224,67

13.3 1.151,86

13.3.1 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33 X 45CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M² 22,59 50,99 1.151,86

13.4 11.005,02

13.4.1 TRE - 0010
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS
5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR MARROM

M² 43,29 221,81 9.602,15

13.4.2 TRE - 0317
REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS 5x5cm, EM PINGADEIRA DE ALVENARIA
DE UMA VEZ 

M 12,90 108,75 1.402,87

13.5 19.207,84

13.5.1 TRE - 0010
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS
5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO

M² 59,90 221,81 13.286,41

13.5.2 TRE - 0317
REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS 5x5cm, EM PINGADEIRA DE ALVENARIA
DE UMA VEZ 

M 54,45 108,75 5.921,43

14 1.632,81

14.1 TRE - 0011
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M² 31,65 10,03 317,44

14.2 90406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 31,65 41,56 1.315,37

15 16.359,35

15.1 12.915,56

15.1.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M² 77,04 3,14 241,90

15.1.2 87535

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 77,04 30,45 2.345,86

15.1.3 87682
REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 

M² 14,64 37,12 543,43

15.1.4 TRE - 0196
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III,
CLASSE B, ACABAMENTO PP)

M² 75,84 84,05 6.374,35

15.1.5 TRE - 0197
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS OU PASSAGENS DE TUBOS COM MANTA
ASFÁLTICA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III,
CLASSE B, ACABAMENTO PP)

UN 6,00 84,05 504,30

15.1.6 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM 

M² 14,64 37,62 550,75

REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES EXTERNAS - TÉRRE O

REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES INTERNAS DO DEPÓ SITO - COBERTURA

REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES EXTERNAS DO DEPÓ SITO/ABRIGO - COBERTURA

REVESTIMENTOS CERÂMICOS DAS PLATIBANDAS - COBERTURA

REVESTIMENTOS DE TETOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHAS DE CONCRETO (PAREDES E FUNDO)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

15.1.7 98564
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM 

M² 61,20 38,48 2.354,97

15.2 3.021,89

15.2.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M² 13,26 3,14 41,63

15.2.2 87535

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 13,26 30,45 403,76

15.2.3 87682
REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 

M² 6,20 37,12 230,14

15.2.4 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B,
ACABAMENTO PP)

M² 19,46 73,73 1.434,78

15.2.5 TRE - 0197
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS OU PASSAGENS DE TUBOS COM MANTA
ASFÁLTICA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III,
CLASSE B, ACABAMENTO PP)

UN 2,00 84,05 168,10

15.2.6 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM 

M² 6,20 37,62 233,24

15.2.7 98564
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM 

M² 13,26 38,48 510,24

15.3 421,90

15.3.1 87682
REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 

M² 1,95 37,12 72,38

15.3.2 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B,
ACABAMENTO PP)

M² 3,13 73,73 230,77

15.3.3 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM 

M² 1,95 37,62 73,35

15.3.4 98564
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM 

M² 1,18 38,48 45,40

16 18.819,42

16.1 8.172,13

16.1.1 100378
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS
MAIORES QUE 6,00M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSO IÇAMENTO

KG 375,50 6,70 2.515,85

16.1.2 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 58,90 29,26 1.723,41

16.1.3 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO (TELHA GALVALUME) , E = 0.50mm,
COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

M² 58,90 49,84 2.935,57

16.1.4 TRE - 0265 CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, E = 0.50MM, ALTURA 40MM M 6,20 33,45 207,39

16.1.5 TRE - 0263
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 (E = 0.95MM) PARA TELHADO,
LARGURA LIVRE 35CM, CHUMBADO EM ALVENARIA OU CONCRETO

M 20,12 39,26 789,91

COBERTURA FRONTAL

IMPERMEABILIZAÇÃO DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (PAREDE S E FUNDO)

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA ANTENA

8

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 28/08/2020 14:07:17
Por: LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO

T
R

E



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS                                                                                       
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS                                                                                                                            
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.

AUTOR PLANILHA: Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM

BASE SINAPI:  JUNHO/2020            LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA) DATA: 28/08/2020

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

16.2 10.647,29

16.2.1 100378
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS
MAIORES QUE 6,00M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSO IÇAMENTO

KG 442,71 6,70 2.966,15

16.2.2 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 85,82 29,26 2.511,09

16.2.3 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO (TELHA GALVALUME) , E = 0.50mm,
COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

M² 85,82 49,84 4.277,26

16.2.4 TRE - 0265 CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, E = 0.50MM, ALTURA 40MM M 11,55 33,45 386,34

16.2.5 TRE - 0263
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 (E = 0.95MM) PARA TELHADO,
LARGURA LIVRE 35CM, CHUMBADO EM ALVENARIA OU CONCRETO

M 12,90 39,26 506,45

17 45.165,85

17.1 28.011,92

17.1.1 TRE - 0266
LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA, ALTURA 10CM , APLICADO EM
PISO

M³ 14,28 564,76 8.064,77

17.1.2 87680
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO
ADERIDO, ESPESSURA 4CM.

M² 142,82 33,98 4.853,02

17.1.3 87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60 x 60 OU 50 x 50 (PORCELANATO ACABAMENTO NATURAL)

M² 134,25 109,84 14.746,02

17.1.4 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45x45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10M²

M² 8,57 40,62 348,11

17.2 2.440,15

17.2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M
(PARA ALVENARIA DE UMA VEZ)

M³ 0,96 58,74 56,39

17.2.2 TRE - 0326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA

M² 4,80 100,56 482,68

17.2.3 TRE - 0322
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL,
UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO)

M³ 2,66 47,24 125,65

17.2.4 TRE - 0266
LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA, ALTURA 10CM , APLICADO EM
PISO

M³ 0,89 564,76 502,63

17.2.5 87680
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO
ADERIDO, ESPESSURA 4CM.

M² 8,85 33,98 300,72

17.2.6 87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60 x 60 OU 50 x 50 (PORCELANATO ACABAMENTO NATURAL)

M² 8,85 109,84 972,08

17.3 10.926,79

17.3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M
(PARA ALVENARIA DE UMA VEZ)

M³ 5,60 58,74 328,94

17.3.2 TRE - 0326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA

M² 41,43 100,56 4.166,20

PISOS INTERNOS

PISOS

COBERTURA POSTERIOR

CALÇADA PERIMETRAL DA EDIFICAÇÃO

PISO EXTERNO - PÁTIO FRONTAL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

17.3.3 92410
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A
0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES

M² 10,40 96,98 1.008,59

17.3.4 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM

KG 6,62 12,63 83,61

17.3.5 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM

KG 31,25 8,87 277,18

17.3.6 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L

M³ 0,52 410,26 213,33

17.3.7 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS

M³ 0,52 150,72 78,37

17.3.8 TRE - 0322
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL,
UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO)

M³ 26,98 47,24 1.274,53

17.3.9 94990
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, FCK 20MPA, MOLDADO IN LOCO,
FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ALTURA 10CM 

M³ 2,98 632,22 1.884,01

17.3.10 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M² 41,43 4,95 205,07

17.3.11 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 41,43 33,96 1.406,96

17.4 3.786,99

17.4.1 94990
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, FCK 20MPA, MOLDADO IN LOCO,
FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ALTURA 10CM 

M³ 5,99 632,22 3.786,99

18 1.472,22

18.1 TRE - 0065
RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 50
x 50CM OU 60 x 60CM

M 112,10 12,47 1.397,88

18.2 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45x45CM

M 12,60 5,90 74,34

19 9.267,27

19.1 TRE - 0342
FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC BRANCO, PLACAS 618 x 1243 x 10MM,
ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS CLICADOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA
COR BRANCO

M² 134,25 69,03 9.267,27

20 17.711,53

20.1 10.663,84

20.1.1 91338
PORTA CEGA DE ALUMINIO BRANCO DE GIRO COM LAMBRI LISO NAS DUAS FACES,
COMPLETA (DOBRADIÇAS E FECHADURA), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS (PERFIL DE 25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 18,36 526,61 9.668,55

20.1.2 91338

PORTA MISTA (CEGA + VÃO PARA VIDRO) DE ALUMINIO BRANCO DE GIRO COM
LAMBRI LISO NAS DUAS FACES, COMPLETA (DOBRADIÇAS E FECHADURA), COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (PERFIL DE 25MM) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M² 1,89 526,61 995,29

20.2 6.798,61

20.2.1 TRE - 0137
JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANCO, PERFIL 25MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDRO FUMÊ 6MM FIXADO COM BORRACHA EPDM,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 9,20 738,98 6.798,61

PISOS EXTERNOS (ABAIXO DA CALÇADA PERIMETRAL)

RODAPÉS

FORROS

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

PORTAS DE ALUMINIO

JANELAS DE ALUMINIO COM VIDRO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

20.3 249,08

20.3.1 TRE - 0209
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM, FIXADO COM GUARNIÇÃO
DE BORRACHA EPDM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M² 0,95 262,19 249,08

21 3.518,49

21.1 3.518,49

21.1.1 TRE - 0151
PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 1,10 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
MOLA DE PISO E FERRAGENS COMPLETA (PERFIS EM ALUMINIO BRANCO)

UN 1,00 2.404,33 2.404,33

21.1.2 TRE - 0152 BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM COM PERFIS DE ALUMÍNIO BRANCO M² 1,94 511,89 993,06

21.1.3 TRE - 0068
PUXADOR DUPLO TUBULAR EM ALUMÍNIO POLIDO, 1" x 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

CJ 1,00 121,10 121,10

22 22.059,17

22.1 3.329,45

22.1.1 TRE - 0154

PORTÃO EM GRADE DE METALON COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA,
REQUADRO FIXO EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM, BARRA HORIZONTAL CENTRAL EM
PEÇAS DE 40x40x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM A
CADA 6,00CM (FACE A FACE), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 2 (DOIS) CADEADOS 70MM

M² 4,25 479,90 2.039,57

22.1.2 TRE - 0175

PORTÃO EM GRADE DE METALON SEM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA,
REQUADRO FIXO EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM, BARRA HORIZONTAL CENTRAL EM
PEÇAS DE 40x40x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM A
CADA 6,00CM (FACE A FACE), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 2 (DOIS) CADEADOS 70MM

M² 1,89 497,42 940,12

22.1.3 TRE - 0272
FECHADURA DE EMBUTIR (CHAVE TETRA) PARA PORTA EXTERNA, MÁQUINA 40MM,
COM CILINDRO E MAÇANETA ALAVANCA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 2,00 103,50 207,00

22.1.4 TRE - 0273
FECHADURA AUXILIAR TIPO TRAVA DE SEGURANÇA, CROMADA, INCLUSIVE CHAVE
YALE SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 71,38 142,76

22.2 1.170,47

22.2.1 TRE - 0333
PORTÃO EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Nº 20 (E=0.95MM) COM REQUADRO
EM METALON 60x60x1.20MM, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR

M² 2,10 557,37 1.170,47

22.3 7.971,42

22.3.1 TRE - 0331

GRADE FIXA EM METALON SEM REQUADRO, CORRIDA COM ALTURA 90CM, PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, BARRAS HORIZONTAIS 40x20x1.50MM A CADA 6,00CM
ENTRE FACES, SOBREPOSTAS EM BARRAS VERTICAIS 40x20x1.50MM A CADA 1,50M
SOLDADAS POR TRÁS DAS BARRAS HORIZONTAIS - GRADE FLUTUANTE SEM
REQUADRO

M 15,85 379,70 6.018,24

22.3.2 TRE - 0153
GRADE FIXA EM METALON COM REQUADRO PEÇAS DE 40x40x1.50MM, MONTANTE
CENTRAL EM PEÇAS DE 20x20x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE
40x20x1.50MM, FIXADAS NO MÁXIMO A CADA 6,00CM (FACE A FACE) 

M² 4,90 398,61 1.953,18

22.3 9.587,83

22.3.1 TRE - 0275
GRADE TIPO GAIOLA PARA LUMINÁRIA 30x30x40CM, EM CANTONEIRAS 1.1/2" x 1/8",
FECHADA COM TELA DE CHAPA EXPANDIDA MALHA 38 x 75 x 3/16", COM TAMPA
REMOVÍVEL, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA

UN 7,00 459,39 3.215,73

VIDROS PARA PORTAS DE ALUMINIO

PORTAS DE VIDRO

ESQUADRIAS DE VIDRO

PORTÕES TIPO GRADE

ESQUADRIAS E GRADES METÁLICAS

PORTÕES TIPO CHAPA

GRADES FIXAS PARA JANELAS

GRADES DIVERSAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

22.3.2 TRE - 0327
GRADE TIPO GAIOLA PARA CONDENSADORA – 0,90 x 0,90 x 0,90M – EM METALON,
COM BARRAS HORIZONTAIS 40 x 20 x 1.50MM A CADA 6,00CM ENTRE FACES,
INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 1 (UM) CADEADO 70MM

UN 7,00 910,30 6.372,10

23 36.759,80

23.1 4.153,44

23.1.1 TRE - 0104
PONTO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, CIRCUÍTO 2.5mm², SOBRE FORRO, INCLUINDO
ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 3/4", CABOS, CAIXAS, CONEXÕES E
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

PT 54,00 55,98 3.022,92

23.1.2 TRE - 0139

PONTO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, CIRCUÍTO 2.5MM², EM PAREDE OU LAJE

(ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO AMARELO ¾”, CABOS, CONEXÕES E

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) 

PT 12,00 94,21 1.130,52

23.2 1.408,95

23.2.1 TRE - 0165
PONTO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL SIMPLES EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM²,
INCLUINDO INTERRUPTOR INDIVIDUAL, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
CORRUGADO ¾", CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

PT 9,00 102,63 923,67

23.2.2 TRE - 0219
PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM²,
INCLUINDO INTERRUPTOR DUPLO, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
CORRUGADO ¾", CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

PT 2,00 124,40 248,80

23.2.3 TRE - 0276
PONTO DE INTURRUPTOR INDIVIDUAL TREE-WAY EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM²,
INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM
PVC, CABOS, CAIXAS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

PT 2,00 118,24 236,48

23.3 8.961,38

23.3.1 TRE - 0223
PONTO DE TOMADA BAIXA 10A, INDIVIDUAL , MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO
4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

PT 19,00 147,31 2.798,89

23.3.2 TRE - 0155
PONTO DE TOMADA BAIXA 10A, DUPLA , MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO
4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

PT 19,00 157,58 2.994,02

23.3.3 TRE - 0229
PONTO DE TOMADA MÉDIA 10A, INDIVIDUAL , MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO
4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

PT 7,00 148,83 1.041,81

23.3.4 TRE - 0334
PONTO DE TOMADA MÉDIA 20A, INDIVIDUAL , MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO
4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

PT 1,00 184,80 184,80

23.3.5 TRE - 0111
PONTO DE TOMADA MÉDIA 10A, DUPLA , MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO
4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

PT 8,00 163,29 1.306,32

23.3.6 TRE - 0156
PONTO DE TOMADA ALTA 10A, INDIVIDUAL , MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO
4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

PT 3,00 156,19 468,57

23.3.7 TRE - 0157

PONTO DE TOMADA ALTA 10A, DUPLA, MONOFÁSICA , EM PISO, CIRCUÍTO 4.00MM²,
INCLUINDO CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX,
ELETRODUTO PVC RÍGIDO ¾”, CABOS, CAIXAS, CONEXÕES, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO 

PT 1,00 166,97 166,97

23.4 1.494,86

PONTOS DE TOMADA MONOFÁSICA EM PAREDE

PONTOS DE INTERRUPTOR

PONTOS DE TOMADA BIFÁSICA EM PAREDE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PONTOS DE ILUMINAÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

23.4.1 TRE - 0278
PONTO DE TOMADA ALTA 20A , INDIVIDUAL, BIFÁSICA , EM PAREDE, CIRCUÍTO
4.00MM², INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

PT 5,00 202,70 1.013,50

23.4.2 TRE - 0335
PONTO DE TOMADA ALTA 20A , INDIVIDUAL, BIFÁSICA , EM PAREDE, CIRCUÍTO
6.00MM², INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

PT 2,00 240,68 481,36

23.5 500,91

23.5.1 TRE - 0157

PONTO DE TOMADA DUPLA 10A, MONOFÁSICA, EM PISO, CIRCUÍTO 4.00MM²,
INCLUINDO CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX,
ELETRODUTO PVC RÍGIDO ¾”, CABOS, CAIXAS, CONEXÕES, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO 

PT 3,00 166,97 500,91

23.6 7.137,63

23.6.1 TRE - 0163
LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL LED DE EMBUTIR 24 A 26W, LUZ BRANCA (FRIA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 51,00 41,01 2.091,51

23.6.2 TRE - 0279
LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL LED DE SOBREPOR 24 A 26W, LUZ BRANCA (FRIA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 49,53 99,06

23.6.3 TRE - 0280
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98W ATÉ 137W, COM
FOTOCÉLULA, FIXADA EM PAREDE COM BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO

UN 6,00 677,60 4.065,60

23.6.4 TRE - 0336
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO BASE E-27, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA BULBO LED DE 60W

UN 7,00 82,50 577,50

23.6.5 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 25,33 303,96

23.7 404,40

23.7.1 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 15,00 12,19 182,85

23.7.2 91896
CURVA 90º PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO

UN 5,00 13,67 68,35

23.7.3 91877
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 8,72 87,20

23.7.4 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.50MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CABO GUIA)

M 25,00 2,64 66,00

23.8 2.402,64

23.8.1 TRE - 0088
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 x 100 x 300MM, SEM TAMPA, FIXADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 97,89 1.762,02

23.8.2 TRE - 0283
EMENDA INTERNA "U" 150 x 100MM PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 14,33 257,94

23.8.3 TRE - 0346
CRUZETA HORIZONTAL 90º 150 x 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA
PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 39,42 118,26

23.8.4 TRE - 0347
TÊ HORIZONTAL OU VERTICAL "U" 150 x 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA
PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 60,92 243,68

23.8.5 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 

M 2,00 10,37 20,74

23.9 1.513,24

23.9.1 TRE - 0337
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA
36 DISJUNTORES MONOPOLARES DIN, COM KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO E
NEUTRO, 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 501,85 501,85

QUADRO DE DISTRIBUÍÇÃO E DISJUNTORES

INFRAESTRUTURA PARA ANTENA V-SAT

LUMINÁRIAS

INFRAESTRUTURA P/ ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRI CA (EMBUTIDOS EM FORRO, PAREDE E PISO)

PONTOS DE TOMADA DE PISO
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PREÇO TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

23.9.2 TRE - 0133 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN, 100 OU 125A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 306,46 306,46

23.9.3 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 10A (CURVA B) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 9,26 64,82

23.9.4 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A (CURVA B) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 9,77 29,31

23.9.5 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A (CURVA C) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 47,46 237,30

23.9.6 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 20A (CURVA C) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 49,20 98,40

23.9.7 TRE - 0338
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA – 175V (PARA-
RAIO)

UN 3,00 91,70 275,10

23.10 8.208,99

23.10.1 TRE - 0281

CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, DIMENSÕES 1,50 x 2,20M
CONFORME DETALHE CONSTRUTIVO, INCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO
SIMPLES, VIGA E LAJE MARQUISE DE CONCRETO ARMADO, REVESTIMENTOS EM
ARGAMASSA E PINTURA

UN 1,00 1.264,45 1.264,45

23.10.2 TRE - 0339
PORTINHOLA METÁLICA PARA MURETA DE ENERGIA, EM CHAPA METÁLICA E
GRADE DE METALON, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M² 0,90 665,23 598,70

23.10.3 TRE - 0341
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA, DEMANDA ENTRE 27,1 E 38KVA, COM
CIRCUÍTO 3F + N #35MM² COM 36M DE COMPRIMENTO (RAMAL DE LIGAÇÃO +
RAMAL DE ENTRADA)

UN 1,00 2.209,09 2.209,09

23.10.4 TRE - 0343
RAMAL INTERNO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CIRCUÍTO TRIFÁSICO, 4#35MM²,
INCLUSIVE INFRAESTRUTURA

M 28,27 119,11 3.367,23

23.10.5 97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,60M

UN 2,00 384,76 769,52

23.11 573,36

23.11.1 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 50,91 152,73

23.11.2 TRE - 0282
CORDOALHA DE COBRE NU, 16MM², ENTERRADA, COM CONECTOR, INCLUSIVE
ABERTURA E REATERRO DE VALAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 15,00 24,17 362,55

23.11.3 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO 30CM

UN 3,00 19,36 58,08

24 5.031,91

24.1 TRE - 0348
PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 x 38MM PARA LEITO DE CABOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 47,89 335,23

24.2 TRE - 0023
PONTO DE TOMADA LÓGICA INDIVIDUAL EM PAREDE , INCLUINDO TOMADA RJ45,
CAIXA, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL ¾”, CABO UTP CAT. 6, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO

PT 18,00 136,59 2.458,62

24.3 TRE - 0211
PONTO DE TOMADA LÓGICA DUPLA EM PISO , INCLUINDO CAIXA DE EMBUTIR COM
TAMPA METÁLICA INOX, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL 3/4", CABO UTP
CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

PT 3,00 164,54 493,62

24.4 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
INCLUSIVE IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

UN 1,00 503,90 503,90

24.5 TRE - 0344 TESTE E IDENTIFCAÇÃO DE PONTOS DE REDE LÓGICA PT 18,00 19,57 352,26

MURETA PARA ENTRADA DE ENERGIA 

INSTALAÇÕES DE LÓGICA

MALHA DE ATERRAMENTO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

24.6 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (ELETRODUTO APARENTE PARA DESCIDA DOS CABOS ATÉ O R ACK)

M 1,00 10,37 10,37

24.7 TRE - 0089
MINI - RACK DE PAREDE EM CHAPA METÁLICA 19" - 9U x 470MM, PORTA COM VISOR
EM VIDRO OU ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 877,91 877,91

25 1.368,79

25.1 TRE - 0212
PONTO DE TOMADA TELEFÔNICA EM PAREDE, INCLUINDO TOMADA RJ11, CAIXA,
CONEXÕES, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL ¾”, CABO UTP CAT. 6,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

PT 2,00 127,10 254,20

25.2 100560
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE Nº 2 - 20 x 20 x 12CM - EM CHAPA
METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 71,89 71,89

25.3 TRE - 0285
SERVIÇO DE MONTAGEM DE QUADRO TELEFÔNICO Nº 2, INCLUINDO ACESSÓRIOS
TIPO BLOCOS BARGOA, SUPORTES E CONECTORES

UN 1,00 242,78 242,78

25.4 73749/1
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, 60 x 35 x 50CM, EM
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

UN 1,00 190,13 190,13

25.5 84798
TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA R1, PADRÃO TELEBRÁS COMPLETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 258,98 258,98

25.6 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 

M 20,00 9,08 181,60

25.7 98261
CABO TELEFÔNICO CCI - 50, 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20,00 2,80 56,00

25.8 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M M³ 1,20 58,74 70,48

25.9 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M³ 1,20 35,61 42,73

26 6.000,82

26.1 TRE - 0051
INSTALAÇÃO DE SPLIT (EVAPORADOR E CONDENSADOR) EM PAREDE,
CAPACIDADE ATÉ 30.000BTU/H, COM FORNECIMENTO COMPLETO DE MATERIAIS,
EXCETO APARELHO DE AR-CONDICIONADO 

UN 7,00 705,20 4.936,40

26.2 TRE - 0286
PONTO DE DRENAGEM PARA AR-CONDICIONADO, EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN
25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, RASGOS E CHUMBAMENTOS

PT 7,00 152,06 1.064,42

27 3.973,49

27.1 666,42

27.1.1 91785
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM,
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

M 22,00 28,40 624,80

27.1.2 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDÁVEL 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

UN 2,00 20,81 41,62

27.2 1.471,67

27.2.1 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 674,71 674,71

27.2.2 91788
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50MM,
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

M 30,00 24,94 748,20

27.2.3 94492
REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 48,76 48,76

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

BARRILETE

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA / EXTRAVASOR

INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

27.3 569,55

27.3.1 91785
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM,
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA)

M 6,00 28,40 170,40

27.3.2 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

UN 3,00 93,93 281,79

27.3.3 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UN 2,00 58,68 117,36

27.4 531,16

27.4.1 91785
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM,
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA)

M 2,60 28,40 73,84

27.4.2 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

UN 4,00 93,93 375,72

27.4.3 89351
REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA

UN 1,00 22,92 22,92

27.4.4 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UN 1,00 58,68 58,68

27.5 226,45

27.5.1 91785
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM,
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA)

M 2,60 28,40 73,84

27.5.2 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

UN 1,00 93,93 93,93

27.5.3 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UN 1,00 58,68 58,68

27.6 320,38

27.6.1 91785
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM,
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA)

M 2,60 28,40 73,84

27.6.2 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

UN 2,00 93,93 187,86

27.6.3 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UN 1,00 58,68 58,68

27.7 187,86

27.7.2 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

UN 2,00 93,93 187,86

28 16.179,55

28.1 3.050,15

28.1.1 91792

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA)

M 5,10 37,21 189,77

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - LAVABO PÚBLICO

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - ÁREA DE SERVIÇO

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - COPA

RAMAL DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - ÁREA EXTERNA

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - LAVABO FUNCIONÁRIOS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

28.1.2 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA)

M 16,40 54,24 889,53

28.1.3 91795

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO,
PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO),
INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA)

M 37,50 40,68 1.525,50

28.1.4 TRE - 0290
CAIXA SIFONADA PVC, DN 150x150x50MM, INCLUSIVE PROLONGAMENTO,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO

UN 5,00 42,86 214,30

28.1.5 TRE - 0291
GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADA EM METAL CROMADO, DN 150x150MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 46,21 231,05

28.2 1.160,01

28.2.1 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA)

M 21,00 54,24 1.139,04

28.2.2 TRE - 0292
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, DN 50MM, SÉRIE NORMAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 3,00 6,99 20,97

28.3 2.707,90

28.3.1 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 x 0,60 x 0,60M PARA REDE DE
ESGOTO (CAIXA DE INSPEÇÃO)

UN 5,00 439,71 2.198,55

28.3.2 98105
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE 126L) RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,40 x 0,70M, ALTURA
INTERNA 0,80M

UN 1,00 509,35 509,35

28.4 9.261,49

28.4.1 98067
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20x2,40x1,60m, VOLUME ÚTIL 3.546L,
INCLUINDO ESCAVAÇÃO

UN 1,00 5.167,79 5.167,79

28.4.2 98078
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x1,40x3,00M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 13,20M²

UN 1,00 3.145,22 3.145,22

28.4.3 TRE - 0345
TAMPA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA, REDONDA, DIÂMETRO 600MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

UN 2,00 474,24 948,48

29 1.403,64

29.1 91791
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM,
INCLUSIVE CONEXÕES E RALO ABACAXI, CORTES E FIXAÇÕES (COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA)

M 27,00 48,10 1.298,70

29.2 TRE - 0311
EXECUÇÃO DE TUBOS DE PASSAGEM EM PVC (BUZINOTES), DIÂMETRO 50MM, EM
PAREDE DE ALVENARIA

UN 9,00 11,66 104,94

30 13.481,65

30.1 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM (GRANITO BRANCO
SIENA)

M 7,37 94,79 698,60

ELEMENTOS DE GRANITO

CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO

RAMAL DE VENTILAÇÃO
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30.2 TRE - 0330
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10CM, ESPESSURA 2CM (GRANITO BRANCO
SIENA)

M 8,55 72,22 617,48

30.3 TRE - 0090
PEITORIL EM GRANITO (PEDRA DUPLA ASSENTADA EM DOIS NÍVEIS), LARGURA
TOTAL 20CM, ESPESSURA 2,00CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
(GRANITO BRANCO SIENA)

M 19,61 132,69 2.602,05

30.4 TRE - 0066
LISTELO DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PAREDES -
5,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) - BANHEIROS 

M 33,50 41,16 1.378,86

30.5 TRE - 0328
LISTELO DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PAREDES -
10,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) - FACHADAS

M 51,00 71,05 3.623,55

30.6 TRE - 0296
BITE DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PISO - 5,00 x
2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA)

M 1,45 46,71 67,72

30.7 TRE - 0013

BANCADA DE GRANITO POLIDO – 0,80 x 0,55M – COM VISTA FRONTAL E UMA
LATERAL DE 15CM, INCLUSIVE CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUÇA BRANCA – 35 x
50CM, VÁLVULA DE METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL DE PVC (GRANITO PRETO
SÃO GABRIEL) - WC FUNCIONÁRIOS

UN 1,00 607,28 607,28

30.8 TRE - 0018

BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA PIA DE COZINHA - 1,20 x 0,60M - COM ÁREA
SECA E MOLHADA, VISTA FRONTAL E DUAS LATERAIS COM 20CM DE ALTURA,
INCLUSIVE CUBA DE AÇO INOX TAMANHO MÉDIO E VÁLVULA AMERICANA EM
METAL CROMADO (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) 

UN 1,00 1.008,62 1.008,62

30.9 TRE - 0026
BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA TANQUE - 1,20 x 0,60M - VISTA FRONTAL COM
15CM DE ALTURA, INCLUSIVE TANQUE EM AÇO INOX COM VÁLVULA METÁLICA
(GRANITO PRETO SÃO GABRIEL)

UN 1,00 1.031,21 1.031,21

30.10 TRE - 0269 RODABANCA EM GRANITO POLIDO, ALTURA 20CM (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) M 4,95 119,95 593,75

30.11 TRE - 0103 RODAPÉ EM GRANITO POLIDO, ALTURA 15CM (GRANITO BRANCO SIENA) M 13,50 92,78 1.252,53

31 5.747,54

31.1 3.487,64

31.1.1 TRE - 0318
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, PARA PCD SEM FURO
FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ASSENTO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.061,82 1.061,82

31.1.2 TRE - 0179
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, DIMENSÕES
APROXIMADAS 47 x 55CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO VOGUE PLUS
DA DECA OU SIMILAR)

UN 1,00 597,96 597,96

31.1.3 TRE - 0299
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1196.C.LNK DA DECA OU SIMILAR)
UN 1,00 257,87 257,87

31.1.4 TRE - 0218
TORNEIRA EM METAL CROMADO ¾” COM BICO, DE PAREDE – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 48,07 48,07

31.1.5 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

UN 2,00 42,87 85,74

31.1.6 TRE - 0249
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 80CM, D = 40MM (1.1/2"),
PARA VASO SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 148,08 444,24

31.1.7 100864
BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80x80CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 437,59 437,59

31.1.8 TRE - 0074 CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 23,74 23,74

31.1.9 TRE - 0300
ESPELHO PARA PCD, LAPIDADO, COLADO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA
INCLINADA, INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ, DIMENSÕES 0,60 x 1,00M -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 410,01 410,01

LOUÇAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

LAVABO PÚBLICO
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31.1.10 TRE - 0216 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 28,33 28,33

31.1.11 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00 62,90 62,90

31.1.12 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 8,41 8,41

31.1.13 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,96 20,96

31.2 1.616,82

31.2.1 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 326,15 326,15

31.2.2 TRE - 0301
ASSENTO SOFT CLOSE PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL OU PCD, COR
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 163,34 163,34

31.2.3 TRE - 0299
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1196.C.LNK DA DECA OU SIMILAR)
UN 1,00 257,87 257,87

31.2.4 TRE - 0218
TORNEIRA EM METAL CROMADO ¾” COM BICO, DE PAREDE – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 48,07 48,07

31.2.5 TRE - 0302
CHUVEIRO METÁLICO DE PAREDE, COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 155,76 155,76

31.2.6 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

UN 2,00 42,87 85,74

31.2.7 TRE - 0074 CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 23,74 71,22

31.2.8 74125/2
ESPELHO CRISTAL 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO BRILHANTE (DIMENSÕES
0,60 x 1,00M)

M² 0,60 594,13 356,47

31.2.9 TRE - 0216 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 28,33 28,33

31.2.10 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00 62,90 62,90

31.2.11 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 1,00 31,60 31,60

31.2.12 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 8,41 8,41

31.2.13 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,96 20,96

31.3 414,13

31.3.1 TRE - 0303
TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA, DE MESA, BICA ELEVADA, METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1167.C.LINK DA DECA OU SIMILAR)
UN 1,00 323,78 323,78

31.3.2 TRE - 0074 CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 23,74 47,48

31.3.3 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 42,87 42,87

31.4 139,01

31.4.1 TRE - 0218
TORNEIRA PARA TANQUE, DE PAREDE, COM BICO, METAL CROMADO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 48,07 96,14

31.4.2 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 42,87 42,87

COPA

ÁREA DE SERVIÇO

LAVABO DOS FUNCIONÁRIOS
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31.5 89,94

31.5.1 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 29,98 89,94

32 19.330,08

32.1 8.824,95

32.1.1 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO M² 397,70 1,94 771,53

32.1.2 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MASSA
PVA) 

M² 397,70 9,70 3.857,69

32.1.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM

M² 368,95 10,55 3.892,42

32.1.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARROM

M² 28,75 10,55 303,31

32.2 2.553,62

32.2.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M² 114,77 1,62 185,92

32.2.2 TRE - 0029
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA
TEXTURA, DUAS DEMÃOS 

M² 114,77 10,08 1.156,88

32.2.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) 

M² 114,77 10,55 1.210,82

32.3 970,06

32.3.1 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO M² 31,65 1,93 61,08

32.3.2 TRE - 0304
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, COM ROLO PARA TEXTURA,
DUAS DEMÃOS 

M² 31,65 16,77 530,77

32.3.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM
TETO, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) 

M² 31,65 11,95 378,21

32.4 3.020,90

32.4.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M² 107,58 1,62 174,27

32.4.2 TRE - 0029
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA
TEXTURA, DUAS DEMÃOS 

M² 107,58 10,08 1.084,40

32.4.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN)

M² 107,58 10,55 1.134,96

32.4.4 TRE - 0329
PINTURA DE PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE SELADOR E
MASSA CORRIDA ACRÍLICA TEXTURIZADA                   

M 26,29 23,86 627,27

32.5 2.541,36

32.5.1 TRE - 0305 APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PISO - UMA DEMÃO M² 130,06 2,08 270,52

32.5.2 79500/2 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS - COR CONCRETO M² 130,06 17,46 2.270,84

32.6 557,69

32.6.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M² 13,26 1,62 21,48

PINTURA DE PAREDES INTERNAS DE SALAS E BANHEIROS - TÉRREO

ÁREA EXTERNA

PINTURA DE MUROS - TÉRREO

PINTURA DE PISOS DA ÁREA EXTERNA

PINTURA SOBRE ARGAMASSAS E CONCRETOS

PINTURA DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA E DEPÓSITO - COBE RTURA

PINTURA DE PAREDES DE FACHADAS - TÉRREO

PINTURA DE LAJES MARQUISES - TÉRREO
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32.6.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO M² 8,57 1,93 16,54

32.6.3 TRE - 0029
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA
TEXTURA, DUAS DEMÃOS 

M² 13,26 10,08 133,66

32.6.4 TRE - 0304
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, COM ROLO PARA TEXTURA,
DUAS DEMÃOS 

M² 8,57 16,77 143,71

32.6.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN)

M² 13,26 10,55 139,89

32.6.6 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM
TETO, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM

M² 8,57 11,95 102,41

32.7 861,50

32.7.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M² 38,72 1,62 62,72

32.7.2 TRE - 0029
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA
TEXTURA, DUAS DEMÃOS 

M² 38,72 10,08 390,29

32.7.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM

M² 38,72 10,55 408,49

33 15.046,17

33.1 4.513,39

33.1.1 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA M² 83,69 6,21 519,71

33.1.2 100722
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO

M² 83,69 15,82 1.323,97

33.1.3 100750
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM
OBRA, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO

M² 167,38 15,95 2.669,71

33.2 888,76

33.2.1 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA M² 16,48 6,21 102,34

33.2.2 100722
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO

M² 16,48 15,82 260,71

33.2.3 100750
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM
OBRA, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO

M² 32,96 15,95 525,71

33.3 1.698,25

33.3.1 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA M² 31,49 6,21 195,55

33.3.2 100722
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA,UMA DEMÃO

M² 31,49 15,82 498,17

33.3.3 100750
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM
OBRA, DUAS DEMÃOS - COR CINZA

M² 62,98 15,95 1.004,53

33.4 7.945,77

33.4.1 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA M² 360,68 6,21 2.239,82

PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS

PINTURA DE GRADES DE JANELAS

PINTURA DE GRADES DE PORTAS

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

PINTURA DA FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS - COBERTURA

PINTURA DE ESCADA MARINHEIRO E GUARDA-CORPO DA LAJE  
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33.4.2 100722
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO

M² 360,68 15,82 5.705,95

34 820,26

34.1 TRE - 0319 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQS, TIPO ABC, 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 190,20 380,40

34.2 TRE - 0306
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 x
20CM, EM PVC 2MM, ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434)

UN 2,00 24,72 49,44

34.3 TRE - 0307
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE,
DIMENSÕES 13 x 26CM, EM PVC 2MM, ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 18,00 21,69 390,42

35 9.416,32

35.1 TRE - 0071
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRILICO TRANSPARENTE
ADESIVADO COM DETALHE CIRCULAR, BORDA POLIDA, DIMENSÕES 25,00 x 9,50CM
– PADRÃO TRE.

UN 9,00 51,41 462,69

35.2 TRE - 0308
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, PINTURA EM CORROSÃO, DIMENSÕES 50 x
40CM (L x A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 926,91 926,91

35.3 TRE - 0097
LETRA DE AÇO INOX EM CAIXA ALTA, ALTURA ENTRE 16 E 20CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 

UN 55,00 81,29 4.470,95

35.4 TRE - 0098
BRASÃO DA REPÚBLICA EM CHAPA DE AÇO INOX, PINTURA POR PROCESSO DE
CORROSÃO, ALTURA DE 70CM, LARGURA PROPORCIONAL, COM BASE
EMBORRACHADA DE 2CM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.486,53 1.486,53

35.5 TRE - 0309
LOGOMARCA DO TRE, EM CHAPAS DE ACM (CORES VERDE, AMARELO E AZUL),
ALTURA 1,00M, ESTRUTURADA SOBRE PERFIS DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.069,24 2.069,24

36 9.252,92

36.1 TRE - 0310

EXECUÇÃO DE CONJUNTO DE 3 (TRÊS) MASTROS PARA BANDEIRAS, EM TUBOS DE
AÇO GALVANIZADO 2.1/2" E 2", ESPESSURA 2.65MM, ALTURA LIVRE DO MASTRO
CENTRAL COM 6,00M E MASTROS LATERAIS COM 5,00M, INCLUSIVE PINTURA
METALIZADA COM PISTOLA, FUNDAÇÃO EM BROCAS DE CONCRETO, BASE DE
ACAMENTO EM CONCRETO, ROLDANAS E SUPORTE PARA CORDAS

UN 1,00 1.879,07 1.879,07

36.2 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) DE 7x50x50CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M² 0,50 140,73 70,36

36.3 TRE - 0202 LIXEIRA EM PERFIS DE ALUMINIO FOSCO, DIMENSÕES 1,20 x 0,60 x 0,60M UN 1,00 541,28 541,28

36.4 TRE - 0349 PELÍCULA DE INSULFILM PRETO 100% - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO M² 13,45 50,00 672,50

36.5 TRE - 0311
EXECUÇÃO DE TUBOS DE PASSAGEM EM PVC (BUZINOTES), DIÂMETRO 50MM, EM
PAREDE DE ALVENARIA

UN 9,00 11,66 104,94

36.6 TRE - 0332
GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4” ESPAÇADOS A CADA 1,20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4” 

M 7,95 309,39 2.459,65

36.7 TRE  - 0021
ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, CONSTITUÍDA DE BARRAS
CHATAS METÁLICAS E TUBOS GALVANIZADOS 1”, CHUMBAMENTO COM ARGMASSA

M 8,50 414,72 3.525,12

37 1.787,51

37.1 99802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO M² 151,67 0,37 56,11

LIMPEZA FINAL DA OBRA

SERVIÇOS DIVERSOS

PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO VISUAL
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37.2 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO M² 151,67 7,50 1.137,52

37.3 99808
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO
MURIÁTICO

M² 95,69 2,45 234,44

37.4 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO M² 88,63 2,45 217,14

37.5 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO M² 134,25 1,06 142,30

 R$  525.838,37 

 R$  172.369,82 

 R$  698.208,19 

CUSTO DIRETO TOTAL

PREÇO GLOBAL

BDI (32,78%)
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